inwestycyjne pn.: ,Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptacje

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zadanie
pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Zeromskiego”

Umowa Nr INP.7013.48.2023
na roboty budowlane

zawarta dnia ........ 2023 r. w Poniatowej, pomiedzy:

Gming Poniatowa z siedziba w Poniatowej, ul. Mtodziezowa 2, 24-320 Poniatowa
NIP: 717 18 01 288, REGON: 431020144,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pawla Karczmarczyka - Burmistrza Poniatowej

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Poniatowa - Pani Anny Ruty

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,...” z siedziba w ... (Wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............. , REGON
.......................... , zwanag dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ...................., prowadzacg/-ym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firmg ,,..." z
siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............., REGON .......... , zwang/-ym dalej
»Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Utworzenie
strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptacje
pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Zeromskiego” w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie
Poniatowa, poprzez adaptacje pomieszczen w Szkole Podstawowej im. S.
Zeromskiego w Poniatowej wraz z zakupem wyposazenia”.

2. Szczegb6towy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych okresla:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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1) Zaproszenie do sktadania ofert,

2) Dokumentacja projektowa zawierajgca projekt budowlany do zgtoszenia
robét budowlanych pn.: ,Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie
Poniatowa poprzez adaptacje pomieszczen w Szkole Podstawowej im. S.
Zeromskiego wraz z zakupem wyposazenia” - z wylaczeniem
nastepujacego zakresu dostawy: okulary ochronne dla strzelcow i
instruktoréw, karabinki pneumatyczne, pistolety pneumatyczne,
kompresor do napetniania butli sprezonym powietrzem, butla na sprezone
powietrze, $rut, tarcze strzelnice do karabinéw i pistoletéw, pojemniki do
przechowywania zuzytych $rutéw i tarcz, apteczka medyczna,

3) Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
(SSTWIiOR),

4) Przedmiar robét.

5) Ztozona oferta, stanowigca zatgcznik do umowy

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,

Z uwagi na to, Ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie

miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢

sie na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 2

oraz SST/STWIiOR. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystqgpienie

w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej

ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy

do zgdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w

dokumentacji projektowej o ktérej mowa w pkt 2) lub SST/STWIOR, o ktdrej

mowa w pkt 3).

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i ustaleniami z
Zamawiajacym oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlana, wiedza
techniczng, zawarta z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy i warunkami realizacji
umowy.

§2
Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie do dnia 04.12.2023
r. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania robdt
budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram powinien zawiera¢ elementy robdt podlegajace fakturowaniu w
podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty wykonane
przez Podwykonawcow.
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Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonaweca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen o ktorych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl Kkosztorys ofertowy
wskazujacy sposob kalkulacji ceny ryczattowej z podzialem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ...... zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokosci ..... zl.

Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi ...... zt brutto

(stownie: ......./100 ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w_ zakresie robét objetych
projektem i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z

nalezytg starannos$cig wszelkich robot budowlanych ujetych w dokumentacji
i czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do
poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja oraz iloSci
robét i dostaw wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter
pomocniczy jak to opisano w § 1 ust. 2 niniejszej umowy

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

§4

Obowiazki stron
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1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

przekazanie dziennika budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia,

wskazanie punktéw lub mozliwos$ci poboru mediéw dla potrzeb budowy i
zaplecza,

zapewnienie sprawowania nadzoru do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym,
dokumentacjg, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw i sprzetu niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania, przy zatozeniu, iz roboty
budowlane beda realizowane w czynnym obiekcie, na terenie ktérym przebywaja
dzieci,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

10) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
11) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz

termin odbioru konncowego wykonanych robaét,

12) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu robot budowlanych,

elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,
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13) zgltoszenie wykonania robét do odbioru,

14) zastosowanie materiatbw wbudowywanych materiatéw oraz urzadzen bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym,

15) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzgdzenia planowane do wbudowania przez Wykonawce

16) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego catosci projektu w zakresie
dotyczacym przedmiotu umowy,

17) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

18) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

19) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét
budowlanych,

20) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

21) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

22) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego,
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpaddéw do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, beda w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposOb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy

uzytkownikow obiektéw w tym dzieci i osob trzecich na niebezpieczenstwa i

ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robét, powodujace niemozno$¢

prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
srodkéw ostroznosci.

Projekt Umowy Strona 5 z 27|




inwestycyjne pn.: ,Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptacje
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10.

pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Zeromskiego”

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy odrebnego placu pod zaplecze
budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie rob6t z Wykonawca bedzie regulowane fakturg koncowa po zakonczeniu
wszystkich robét.
Ptatno$¢ faktury nastagpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw, ptatnos¢ faktury odbedzie sie na
podstawie koncowego protokotu odbioru robot.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcoéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo w zakresie robo6t objetych dang fakturg wykonawcy oraz
kserokopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu
zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Termin, o ktérych mowa w ust. 2 rozpocznie swoéj bieg w przypadku tacznego

wystagpienia nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robét
objetych dana fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow, o ktéorych mowa w

ust. 4 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScia oSwiadczeniom, stanowigcym

zalaczniki do niniejszej umowy.
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6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzeZzeniem ust. 7.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Kodeksu cywilnego, Ze wszelkie
naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

8. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

9. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust.8, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

12.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérem mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 2.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Poniatowa

ul. Mlodziezowa 2

24-320 Poniatowa,

(NIP: 7171801288).

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqgzany podac¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, Zze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za
fakture wystawionqg przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, najpdZniej
na 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub

przepisami powszechnie obowigzujacymi.

Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamoéwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
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sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz -
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 17, nalezy wykonac¢ jako uproszczony z podaniem
wszystkich sktadnikéw cenotworczych i zestawien robocizny, materiatéw i sprzetu
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczegdélnoSci podstawa do

okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robot zleconych aneksem,

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 20 pkt 2) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Zamawiajacego przedmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktébrym mowa w ust.

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 20, a w przypadku ich braku, wedtug Srednich cen bez kosztéw
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robdt +% Kz jw., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

3) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o
ktérym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie
przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda
doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) Do wyceny robdt metodg szczeg6towa nalezy stosowac, zachowujac kolejnos¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjg realizowane beda

na podstawie aneksu. Powyzsze nie dotyczy robot pomocniczych, robdt ujetych w

ktorejkolwiek czesSci dokumentacji, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt

przewidzianych w zapytaniu ofertowym, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w

wiekszym niz zaplanowany obmiarze - ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.
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Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 22 moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci
przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwienn dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca zgltosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do

odbioru koncowego zadania, pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w 2 egzemplarzach nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy (oryginat),

b) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

c) Oswiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i

normami,

d) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosSci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

e) pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamOwienia,

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zlozenia

kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru konicowego w terminie 14 dni

roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.
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6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady s3g istotne, w szczegélno$ci uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przepisami powszechnie obwigzujacymi lub stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikdw obiektéw, Zamawiajacy moze
odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad wyznaczajac termin ich usuniecia pod
rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien op6znienia w ich usunieciu w
wysokosci 200,00 z1;

2) jezeli wady sa nieistotne zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot zamodwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy
dzien opdznienia w ich usunieciu w wysokosci 200,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b. odstagpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3. W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonania
zamoOwienia bedzie data ponownego zgltoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). W przypadku zgtoszenia gotowosci
do odbioru przedmiotu zamowienia po usunieciu wad istotnych postanowienia § 6
ust. 51 6 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem, stanowigcym integralng
cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wiasnymi za
wyjatkiem robot w zakresie:
1) s ,

3) s ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czesci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtoZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy zharmonogramu,
o ktéorym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa
w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu w celu wykazania spetniania warunkéow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zada,
aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

Projekt Umowy Strona 13 z 27|




inwestycyjne pn.: ,Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptacje

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zadanie
pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Zeromskiego”

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w
pOZniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje zamowienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejsze;j
umowy:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy lub robét posiadajacego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno-

budowlanej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia w osobie:

......................................... ;Artel: v UPE. DU DT e,

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Kierownik budowy lub robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego

w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy lub rob6t zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) zglaszanie Zamawiajacemu wykonanych roboty ulegajacych zakryciu badz roboét
zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

3) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng informowania
Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

6) uczestniczy w odbiorze konncowym,

Kierownik Budowy lub Robét zobowigzany jest do obecnosci na budowie podczas
prowadzenia robot budowlanych art. 22 (prawo budowlane).

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy,
w szczeg06lnosSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
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oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych roboét
od momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i roboét
budowlanych, z tytutu szkoéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przediozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przedtoZzenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopethienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.

3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia na okres 60 miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na caty
zakres przedmiotu zamowienia wynosi wolg stron 60 miesiecy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Zeromskiego”

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwltocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wniosek Zamawiajacego.
Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie p6zniej,
niz w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
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16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 15, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

17. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niezabezpieczenia robot
przez Wykonawce , co moze zagrazac zyciu lub zdrowiu pracownikéw lub os6b
trzecich, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 2000,00
ztotych,

za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w wysokoSci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosSci
2.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
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poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

h) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktérym mowa w § 8 ust. 10 Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od wskazanego w tym zapisie terminu,

i) zazwloke w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktéorym
mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

j) za zwloke w przedtozeniu kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 Umowy w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowaw §3ust. 1,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% 1gcznego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy 2z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1,

b) ztytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym
mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okresSlajacej wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

8. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie Zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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9. Karaumowna z tytutu opdZnienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje
za kazdy dzien opéZnienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

10.Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy.

§ 14
Odstapienie od umowy

1. Oprdcz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja, wskazaniami Zamawiajacego, lub
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony
zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

c) Wykonawca przerwat bez uzasadnienia realizacje rob6t i przerwa trwa diuzej
niz 10 dni kalendarzowych,

d) gdy Wykonawca, nie przekazatl Zamawiajgcemu w wyznaczonym przez niego
terminie, dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 umowy,

e) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy,

f) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 umowy,

g) jezeli zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia wyniesie wiecej niz 30 dni,

h) gdy Wykonawca jest w zwltoce w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni
i nie zrealizowat przedmiotu umowy w cato$ci pomimo wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu do jego wykonania.

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robo6t lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgacego, sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji
robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Projekt Umowy Strona 19z 27|




inwestycyjne pn.: ,Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptacje

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zadanie
pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Zeromskiego”

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstapienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wpykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 20 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych zasady

okreslone w § 5 ust. 21 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robot objety protokotem

inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 15
Zmiany umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy
lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, niewyszczeg6lnionych w
dokumentacji projektowej, jak roéwniez wykonywania koniecznych
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, o czas niezbedny do
wykonania tych robét lub rozwigzan zamiennych, wskazany w protokole
koniecznosci;

b) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdélnosci: wojny, akty
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d)

g)

terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;
przediuzenie terminu wykonania zamdwienia, moze nastapi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robot
budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie
kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy
czym przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu. W takim przypadku Wykonaweca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
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h) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sg
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 20 pkt 1 umowy,

i) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatow i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:

— wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia bteddw w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w
dokumentacji,

— przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na
rynku, zostaty wycofane z produkcji;

— Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych
proponowanych przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwato$¢ i
lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét
zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie
réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a
kosztorysem robét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowacé
na zasadach okreSlonych dla kosztorysu robo6t dodatkowych. O
konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych zamawiajgcy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru Kkosztorysu roéznicowego oraz po jego
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.
Kosztorys zamienny oparty bedzie na nastepujacych zatozeniach:

1) ceny czynnikéw produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostang przyjete z
kosztorysu, o ktorym mowa w § 5 ust. 20,
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robot w
oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikoéw produkcji
zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 21.
OpdZnienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy oraz zaakceptowane
Zamawiajacego. Ustalone nowe terminy realizacji zaméwienia beda odpowiadac
okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oso6b
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
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§ 16

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,ROD0”, Zamawiajacy informuje, Ze:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz oséb, ktérych dane
Wykonawca przekazat w niniejszym postepowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na.:
»Zabezpieczenie grobli przy zbiorniku nr 3 w Poniatowe}” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez
adaptacje pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Zeromskiego” oraz w celu jego
rozstrzygniecia, jak rowniez zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz jej
realizacji, a takze udokumentowania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
i jego archiwizacji;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz.
1710 z p6zn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy w utrwalone w protokole postepowania wraz z
zalacznikami beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy. Dla
dokumentéw wytworzonych w ramach zamoéwien publicznych krajowych jest to okres 5
lat, dla zamowien publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-
prawne wraz z dokumentacjg dotyczaca ich realizacji, niezaleznie od trybu w jakim
zostaty zawarte, przechowywane sg przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony
jest od 1 stycznia roku nastepnego od daty zakonczenia sprawy.
5) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio go
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich
zmiana nie skutkuje zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamo6wienia
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publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie narusza integralnos$ci protokotu oraz jego zatgcznikow;

3. na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, Ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) Wykonawcy nie przystuguje:

1. wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9) W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zadac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

10) Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym

z ustawa.

11) Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania

o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

12) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiajgcego w Biuletynie
Zamowien Publicznych, prawa, o ktérych mowa w art. 15 i art. 16 rozporzadzenia
2016/679, sa wykonywane w drodze Zadania skierowanego do Zamawiajgcego.

§20
Postanowienia koncowe

=

W sprawach nieuregulowanych niniejsz3 umowg stosuje sie przepisy

obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoSci.

3. Kazdaze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacja umowy.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

| Projekt Umowy Strona 24 z 27|




inwestycyjne pn.: ,Utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Gminie Poniatowa poprzez adaptacje

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zadanie
pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. S. Zeromskiego”

rygorem niewaznosci.
6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
7. Zalacznikami do umowy s3:
1) Wz6r Oswiadczenia podwykonawcy,
2) Wzér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Oferta Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

Skarbnik Gminy Poniatowa:
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIeZENTUJGC covviiiiiiii i

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueeiueiriir ettt et ee e e e e e s n e e e eane e en e sreeenne s sreeenns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE riitiiiietie et s e e ettt sttt e ea e e sae e eae e sbe e nbe e eae e eaeeen ean e en e ernenanne enaenennans

NA ZAAAMIU PILI ettt e e e s es e she e e es e e sher s es e she s e es e e shesn e nn e e nrenas
realizowanym w ramach umowy Nr .......ccccovcvenvvevenienensnenn, Z dNia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmina Poniatowa

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! ittt et e e e rea st e es e sae e es e e e e nee e an e sre e emne saeeen e sreeeneeenneens
(STOWIIE: <. e e e e e e e e )
za prace wykonane w okresie 0d ..........ccocviniinie s O e
0] o LTSRS
podatek VAT: .....oocoviieir e e
Drutto: oo
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... 2 dnia
. oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.
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Zatagcznik nr 2 do umowy Nr ........zdnia ......cceceeee r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJAC .eeveiiiieiie ettt e e e s e e s re e snre e e s snes saenee e e snnaeesennneneseens
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWCE ......ueiieerieieiie et et e e e

AT/ 1 <13 (R

10 B U6 £ 1 0 UL TSP P PP UPPT PRSP
realizowanym w ramach Umowy NI .......ccccoeceniveieniienensenies e, Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmina Poniatowa

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W RWOCTE ittt e e e e e e st es e e sreshe b e she e s e e eae s nn e
(STOWIIE: <. e e e e )
za roboty wykonane w okresie od .........ccccoeeeriiiiiieiienen O e
netto: .,
podatek VAT: ..ccovvieee e
DrUtto: .o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ........cocceee.  Z o dnia
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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