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INP.271.5.2020 Zalacznik nr 7 do SIWZ
/Wzor Umowy/

Umowa
na roboty budowlane

zawarta W dniu ... 2020 r. w Poniatowej pomiedzy:

Gming Poniatowa z siedziba w Poniatowej, ul. Mtodziezowa 2, 24-320 Poniatowa

NIP: 717 18 01 288, REGON: 431020144,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Pawla Karczmarczyka - Burmistrza Poniatowej

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) e (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, NIP .................... ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
Panig/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, NIP ............... , REGON ............. , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik nr 6a do umowys,

wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien
publicznych (Dz.U.z 2019 r.,, poz.1843 z p6Zn. zm.).

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) oraz ust. 5 pkt 1,2, 4 i 8 tej ustawy.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wpykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:
»Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej w celu nadania mu
funkcji spotecznych wraz z uporzadkowaniem terenu i zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej”, w ramach projekt pn.: ,Rewitalizacja Poniatowej
szansg na ozywienie spoleczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”. Zakres
zadania obejmuje roboty budowlane opisane w pkt 3.2. specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

2. Szczego6towy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,
2) dokumentacja projektowa - zatacznik nr 1 do SIWZ, stanowigca zatgcznik nr 2
do umowy na ktérg sktadajg sie:

— projekt budowlany pn. ,Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9 w
Poniatowej w celu nadania mu funkcji spotecznych wraz z
uporzgdkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”

o projekt zagospodarowania terenu,
architektura,
branza elektryczna,
konstrukcja,
branza sanitarna,
branza sanitarna - wentylacja mechaniczna Sali gimnastycznej,
projekt architektury krajobrazu, zagospodarowanie zieleni,
charakterystyka energetyczna,

0O O O O O O O

— projekt wykonawczy pn. ,Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9 w
Poniatowej w celu nadania mu funkcji spotecznych wraz z
uporzadkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”

o architektura,

o branza elektryczna,

o konstrukgja,

o branza sanitarna,

o branza sanitarna - wentylacja mechaniczna Sali gimnastyczne;j.

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIiOR), pn. ,Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej w
celu nadania mu funkcji spotecznych wraz z uporzadkowaniem terenu i
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”

o Branza sanitarna,
o Branza elektryczna,
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o Architektura,
— Przedmiary robot,
— Decyzja pozwolenia na budowe.
3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3, stanowigcy
zatgcznik nr 4 do umowy.
. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i przedmiarami robét, wigzace sa zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) Projekt budowlany,
2) Projekt wykonawczy
3) STWIOR,
4) przedmiar roboét
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty uzyte znaki towarowe,
oznacza to, ze s3 podane przyktadowo i okre$lajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jako$Sciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac
materiaty lub urzadzenia rdéwnowazne, lecz o parametrach technicznych
i jakosciowych takich samych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposéb
nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materiaty
rownowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamowienia, zZe
zastosowane przez niego materialty spetniaja wymagania okreSlone przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegotowy
technologii wykonywania robdt lub wykonania okre$lonego elementu przedmiotu
umowy, badZz tez w ocenie Wykonawcy nie precyzujag dostatecznie rodzaju
i standardu materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wcze$niejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy
odpowie na piSmie niezwlocznie po otrzymaniu zapytania od wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty, materiaty i dostarczone urzadzenia beda zgodne z
dokumentacjg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedga w peini zgodne z
dokumentacja projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego,  ktory
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIiOR,
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

/Wzbr Umowy/ Strona 3z 40|




e meapospots  ;fJ-lubelskie  Uni2Eurepeika
Program Regionalny - olska (S yffc“’- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspdtfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
zapoznal sie z warunkami prowadzenia robdt, oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

9. Opisujac przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 1 systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujac
dokumentacje projektowg powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp uzytemu w dokumentacji projektowej
towarzyszy wyraz "lub r6wnowazne".

10. W ramach robét budowlanych Wykonawca:

1) wykona roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku przy ul. Szkolnej 9
w Poniatowej w celu nadania mu funkcji spotecznych wraz z uporzadkowaniem
terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej

2) dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robét i dostaw,

3) dokona rozruchu technologicznego zamontowanych urzadzen, przygotuje
instrukcje obstugi, instrukcje stanowiskowe jezeli jest to wymagane,

4) bedzie uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych zadania,

5) przygotuje obiekt do eksploatacji - roboty porzadkowe,

6) wykona sprawozdanie z badan mikrobiologicznych wody,

7) uzyska odbior urzadzen dzwigowych przez UDT,

8) wyposazy obiekt w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, oznakowanie, sprzet
przeciwpozarowy - wymagane przepisami szczeg6olnymi,

9) przygotuje kompletne materialy wymagane prawem budowlanym
w zakresie art. 57 ustawy Prawo budowlane, w celu uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

§2
Terminy realizacji

1. Wpykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienie w terminie do dnia
30.11.2020r.

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowiacych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Terminy realizacji poszczego6lnych elementéw robét wchodzacych w sktad zadania
okresla Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawce na
podstawie kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 27 umowy.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ realizacje wewnetrznych robét budowlanych
w okresie wolnym od nauki szkolne;j.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
- uszczegOtowiony = Harmonogram  rzeczowo-finansowy, zwany  dalej
Harmonogramem, zawierajacy elementy robdét podlegajace przejSciowemu
fakturowania w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wiasnymi oraz
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10.

11.

roboty wykonane przez Podwykonawcéw. Harmonogram robdét powinien
uwzglednia¢ realizacje robot w czynnym obiekcie (szkola podstawowa) -
mozliwos¢ czasowego wylaczenia wybranych pomieszczen na czas realizacji
robot budowlanych w uzgodnieniu z Dyrektorem placowki.

Do harmonogramu zostanie zataczony wykaz jego elementéw z okre$leniem pozycji
kosztorysu ofertowego, ktore sktadaja sie na wartos¢ danego elementu.
Harmonogram ten podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy
w zalezno$ci od faktycznego postepu prac oraz wptywu tego postepu na powigzania
z innymi robotami.

Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do
akceptacji Inspektorowi zadania.

Za termin zakonczenia robot uznaje sie dzien zgloszenia przez Wykonawce -
wpisem do dziennika budowy - osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego,
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy.

Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca mogg od siebie zazagdac uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych. Narady moga dotyczy¢ oméwienia rob6t pozostatych
do wykonania lub innych spraw sygnalizujacych nieprawidtowoS$ci lub zagrozenia.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych powinno nastgpi¢ w terminie
umozliwiajagcym zachowanie zgodnos$ci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie uznaje sie
dzien zgloszenia przez Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru
koncowego.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ... zt netto plus nalezny podatek VAT
w wysokosci ........... zt, co stanowi kwote brutto .......... zl (stownie: ....... ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,

ktdre nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty

zwiazane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich

robdt budowlanych, dostaw i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich

kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.
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4,

Ut

6.
7.

8.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym
mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania cze$ci zakresu przedmiotu umowy,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane, nawet gdyby
byty objete oferta i przewidziane w SIWZ.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w razie zajScia
okolicznosci, ktore skutkuja zwiekszeniem zakresu prac wykonawcy ponad
przedmiot okreslony w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt zamawiajagcemu Kosztorys
ofertowy z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz
- koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

10. Kosztorys ofertowy o ktorym mowa w ust. 9 bedzie stuzyt jedynie do obliczenia

1.

naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy,
dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu zamoéwienia lub
rezygnacji zamawiajgcego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, ewentualnie
robét zamiennych a takze do rozliczania wykonanych etapéw robot.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, decyzji pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 2,
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4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisOw przeciwpozarowych,

6) niezwltoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonanie robo6t zanikajgcych,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére mogg mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych (o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) lub
zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i =zaplecza, wedlug
wskazan zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego
i eksploatowanego przez Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3,

b) pobo6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan zalegalizowanego
podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez
Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3,

9) pokrycie kosztdw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) ztozenie zdemontowanych wybranych przez Zamawiajagcego materiatow w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie gminy Poniatowa,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robd6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

19) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczeg6lng ostroznosScia (biorgc pod uwage, Ze roboty
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budowlane beda wykonywane w uzytkowanym - zgodnie z jego przeznaczeniem
- budynku, w ktérym beda znajdowac sie m.in. dzieci w wieku szkolnym),
zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

20) uporzadkowanie placu budowy po =zakoniczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

21) utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

22) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

23) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

24) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do
uzytkowania, umozliwiajacym wuzyskanie przez Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na uzytkowanie,

25) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen (przekazac
Zamawiajacemu po 2 egz.).

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w:

1) § 2 ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit | w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1,

2) § 3 ust. 9 Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary, o ktérej mowa w §
14 ust. 1 pkt 1 lit. p. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit q w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamdwienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda
w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposOb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy oséb

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robét na

terenie dziatki, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ewentualng (jezeli Zamawiajacy

udzieli zamoéwienia innemu Wykonawcy) konieczno$¢ wspoétpracy w zakresie

m.in. realizacji robot budowlanych, harmonogramu prac (koniecznos¢ pilnego
wykonania robét ingerujacych w prace zwiazane z dociepleniem budynku -
np. CCTV, montaz dZwigu osobowego, remont schodéw, wymiana stolarki
okiennej oraz drzwiowej, budowa pochylni dla oséb niepelnosprawnych) oraz
organizacji placu budowy, z innym Wykonawca, ktéry bedzie realizowat
rownolegle roboty budowlane zwigzane z Termomodernizacja budynku

Szkotly Podstawowej w Poniatowej..

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze:

1) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu (jezeli bedzie konieczne),

2) Wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidlowego
wykonania zadania,

3) Wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

4) Niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robét.

5) Pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatow pochodzacych z rozbidrki i przekazanie Zamawiajagcemu
dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko
nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

6) Ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiajagcego do sprzedazy
Wykonawca dostarczy po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli
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uzytkownika obiektu na wilasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe
uzyskane ze sprzedazy ztomu sg wlasnoscig Zamawiajacego. Pozostate materiaty
majace warto$¢ uzytkowa Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ po
sporzadzeniu protokotu w obecnoSci przedstawicieli Zamawiajacego na wtasny
koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

7) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, w terminie umozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu zamowienia, o ktébrym mowa w § 2.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie czesciowe wykonanych robét odbywac sie bedzie w oparciu o protokoty
zaawansowania procentowego wykonania elementéw lub zakonczone elementy
robét okreslonych w kosztorysie ofertowym, na podstawie protokotéw odbioru
podpisanych przez obie strony i faktur czesciowych.
. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robdét budowlanych lub
procentowe zaawansowanie robét i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem
zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robét potwierdzonym przez
inspektora nadzoru.
Strony postanawiajg, ze faktury czeSciowe wystawiane bedg nie czeSciej niz raz w
miesigcuy, a jedna faktura koncowa po podpisaniu protokotu odbioru konicowego.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej
doreczenia (daty wpltywu do sekretariatu Zamawiajacego) wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.
. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami VAT czeSciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % ceny umowne;j.
Faktura VAT koncowa - na kwote stanowigcg roznice pomiedzy kwotg faktur
cze$ciowych o ktérych mowa w ust. 5 a wynagrodzeniem okres§lonym w § 3 ust. 1
umowy - zostanie wystawiona na podstawie podpisanego protokétu odbioru
koncowego.
Rozliczenie koncowe robét budowlanych objetych umowa nastapi fakturg VAT
koncowa po dokonaniu odbioru koncowego i usunieciu ewentualnych usterek
przedmiotu umowy. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT koncowej
przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od daty jej doreczenia.
Brak szczegotowego rozliczenia i dokumentéw, o ktérych mowa w umowie jest
podstawa do odmowy zatwierdzenia (podpisania) przez Zamawiajacego protokotu
odbioru robot, bedacego podstawg wystawienia faktury.
Rozliczenie cze$Sciowe wykonanych robét, o ktorym mowa w ust. 2 nie stanowi o
odbiorze obiektu przez Zamawiajgcego w rozumieniu przepiséw art. 647 kodeksu

cywilnego.
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10.Protokdt odbioru koncowego i rozliczenie konicowe robét stanowi potwierdzenie
pelnego 1 ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy

11.Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych
kontraktéw w zakresie robdét odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
wszystkim podwykonawcom. Dowodem zaptaty bedzie kopia przelewu.

12.Termin, zaptaty faktury rozpocznie swdj bieg po przedtozeniu Zamawiajgcemu
oSwiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, wzgledem
ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze
wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z
ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty
przez Wykonawce uregulowane.

13.08wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw powinny
odpowiada¢ swoja forma i trescia oSwiadczeniom, stanowiacym odpowiednio
zalacznikinr 5i 6 do umowy.

14.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

15.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu oS$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w stosunku do ktéorych Zamawiajagcy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamowien publicznych,
ze wszelkie naleznoS$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

20.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 19 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 19 pkt 11i 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosSci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Zasady wystawiania faktur VAT:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Poniatowa
NIP: 717-18-01-288,
ul. Mtodziezowa 2, 24-320 Poniatowa
Platnik:
Gmina Poniatowa
NIP: 717-18-01-288,
ul. Mtodziezowa 2, 24-320 Poniatowa

2) Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwoSci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
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3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug. Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze
adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

23.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

24.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

25.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

26.Ceny robdt w zatgczonym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na
inflacje.

27.Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys z wyszczegdlnieniem
sktadnikoéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz -
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys bedzie stuzyt jedynie
do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu zamowienia
lub rezygnacji zamawiajacego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, a podane
stawki w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokot robot zanikajgcych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czeSciowe (odbiory etapéw robot) dokonywane po zakonczeniu
okresdw rozliczeniowych bedace podstawa wystawienia faktur czeSciowych za
okresy rozliczeniowe,

3) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego, oraz
odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku
budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru.
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Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwéch
egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robdt potwierdzone przez Inspektora
nadzoru).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego
podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce.

Datg wykonania przedmiotu umowy jest data zakonczenia wszystkich prac objetych
zaméwieniem.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajga uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty
kary umownej za kazdy dzien opdzZnienia w ich usunieciu w wysokosci 200,00
zt.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien op6Znienia w ich usunieciu w wysokosci 200,00 zt.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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2) odstgpi¢ od umowy lub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru o ktéorym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem
wykonana zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia z usunietymi wadami istotnymi

(nie

bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

k)

prowadzenia dziennika robot,

przed wbudowaniem, przedkladanie Inspektorowi wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatdéw,

zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob
i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiagzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robo6t, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego);
koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

pisemnie informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbioréw czesciowych;

uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organéw uprawnionych,

informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére
moga wplynac na jako$¢ robét lub opdznienie terminu zakornczenia zadania,
informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznoSci
wykonania robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie lecz nie p6Zniej
niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
ewentualnej (jezeli Zamawiajacy udzieli zamoéwienia innemu
Wykonawcy) wspoétpracy z kierownikiem budowy innego Wykonawcy
w zakresie tworzenia harmonogramu, realizacji robot budowlanych,
organizacji placu budowy, ktory bedzie realizowal réwnolegle roboty
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budowlane zwigzane 2z Termomodernizacja budynku Szkotly
Podstawowej w Poniatowe;j.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$Swiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdéwienia
sitami wlasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgltoszenia w terminie 30 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,
7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 3,
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
ust. 6.
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje:
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 30 dni pisemnego
sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza rdéwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw
udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6éb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéow:

Osoby wymienione w ust. 1 nie sa upowaznione do podejmowanie decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru

inwestorskiego:

1) inspektora branzy budowlanej: ..........c.cceeeene. sartel: e ;
2) inspektora branzy sanitarnej: .........cccoeevereunn. ;nrtel: o ;

3) inspektora branzy elektrycznej: ..........ccccvvunenne. sartel: .

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :

— konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi
zamoéwienia;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych

odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia;
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osobe
bedgcq obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegolnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)
oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: ...................... snrtel e ; upr. bud. nr:

P: eeeeeereeneneeeeey r tel ;upr. bud. nr: ............... . (branza elektryczna)
Odwotanie i powotanie nowych os6b na poszczegélne funkcje wymaga pisemnego
zawiadomienia stron i nie powoduje koniecznos$ci zmiany tresci umowy.
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Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 5 bez uprzednie;j
zgody Zamawiajacego.

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w
szczeg6lnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na czynnym obiekcie.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia rob6t budowlanych w sposéb
umozliwiajacy funkcjonowaniem obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym
umozliwienie odbywania sie zaje¢ lekcyjnych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw; w przypadku wystgpienia
0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu
koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreSlonej powyzej, zasadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego, chyba, Ze zostang one pokryte z Polisy OC.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i roboét
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume

ubezpieczeniowa, stanowigca co najmniej réwnowarto$¢ wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caly okres

realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres

realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci

przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w

wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien op6Znienia.

Ubezpieczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajag w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdét - od ognia,
wiatru i innych zdarzen losowych,
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14.
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2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cia, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca

jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonych za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktéorych mowa w ust. 1, na okres,

o ktéorym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktérych mowa w

ust. 4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktébrym mowa w ust. 5,

bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji

Zamawiajacego.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych

mowa w ust. 1, na okres, o ktébrym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez

Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od

umowy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz

wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 9 musi obowigzywac przez caly okres

realizacji umowy oraz przez okres 30 dni po planowanym terminie zakonczenia
(klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 9, na okres, o ktdrym mowa w ust. 10.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 11, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 12, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 9, na okres, o ktérym mowa w ust. 10, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego, na podstawie
§ 16 ust. 1 pkt 1 lit. h.

§12
0dbior, gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia na okres .................... miesiecy,

liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 pkt 3,
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Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutlu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Termin udzielonej rekojmi, o ktérej mowa w ust. 3, wynosi 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robdét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady lub wusterki przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z
przedmiotu umowy nie mdgt korzystac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre
spowodowal w czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek.

W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
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b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

e) ogtoszeniu swojej likwidacji,

f) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie po6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreSlonym przez Zamawiajacego
terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pdzniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 21, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 22 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamodéwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: prace fizyczne obejmujace roboty ogélnobudowlane i instalacyjne
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace o0so6b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
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0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do

ztoZenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osé6b wykonujacych ww. nie pdzniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegdblnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogdéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane

w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— aktualne oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. O$Swiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu skladajgcego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztoZenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1-4 i 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. 1 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.

n. Zamawiajgcy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. ], w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany

bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
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§14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczonego od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1, nie wiecej niz 10% warto$ci
przedmiotu umowy,

za nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych w wysokosci 100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajgcych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o
ktorym mowa w § 10, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 300,00 ztotych,

za opdznienie w usuwaniu wad i/lub usterek w przedmiocie zamowienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 dla danego elementu robé6t wynikajacego z przyjetego
harmonogramu, za kazdy dzien opoéznienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek, nie wiecej
niz 10% wartos$ci przedmiotu umowy.

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien op6Znienia,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
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i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci  1000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

j) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien opdznienia od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) za opdzZnienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien
op6Znienia liczonego od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4,

1)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokoSci po 100,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 3.2 SIWZ,

m) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowaw § 13 ust. 2 - w
wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2,

n) zaopodznienie w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w
§ 13 ust. 3 - w wysokosSci po 100,00 ztotych za kazdy dzien opodZnienia
liczonego od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 3,

0) zaopOdznienie w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 pkt
5 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien op6Znienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 11,

p) za opdznienie w dostarczeniu Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego - w
wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia,

2) Zamawiajacy ma prawo zadania powyzszych kar umownych niezaleznie od
wykonania prawa odstgpienia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piSmie o

potraceniu i jego wysokosci. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie

zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
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ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 15
Kary umowne w tytutu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 - w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysoko$ci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokoSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) wystgpity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposdb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektoré6w  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okoliczno$ci,

d) chociazby cze$¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robo6t budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na
piSmie,
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2.

4.

f) kary umowne naliczone Wykonawcy tytulem opdznienia opisanego w § 14 ust.
1. pkt 1) lit a) przekrocza 10% wartosci umowy,

g) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni kalendarzowych,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 21,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 - 4
lub 6;

1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 4;

m) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635
kodeksu cywilnego.

n) gdy op6Znienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego stwarzajg ryzyko niedotrzymania przez Wykonawce
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, po potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

0) pomimo wezwania Zamawiajacego, Wykonawca w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni robocze nie przedstawi zawartej umowy z
podwykonawcg dopuszczonym do wykonania robét na terenie budowy,

p) naruszenia przez Wykonawce innych warunkéw Umowy, istotnych do
realizacji przedmiotu Umowy,

q) jezeli Wykonawca nie dopetnit obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 9.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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10.

11.

12.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wlasnos$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najp6éZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia

Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania

w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo6t i terenu budowy oraz

wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi

Wykonawca.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz rob6t

zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, o

ktorym mowa w ust. 7, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnos$ci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowiagzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o

odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 9, Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegbétowy protokét odbioru robét

przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegélnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania

procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy

zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
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13.

14

15.

ol

oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy wytacznie z przyczyn lezacych po jego
stronie z uwzglednieniem § 15 ust. 1 pkt 2 umowy. Umowne prawo odstgpienia
Wykonawca realizuje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci stanowigcej przyczyne odstapienia od umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 10% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .......ccccoene. ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ....cccooeevviiciiinieinne

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegoblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......ccceveeneene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
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10

11

12

13.

14.

kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojga wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie po6Zniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.
§ 18

Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek

z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
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wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYyZszej,

2) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenie rob6t budowlanych

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi
o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez witasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

5) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy
zgoda zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu
okreslonego w umowie,

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron

umowy,
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7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamo6wien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

8) konieczno$ci dokonania zmiany os6b, o ktérych mowa w tresci umowy, po
stronie ktorejkolwiek ze stron umowy.

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajagcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania.

10) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania rob6t zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, zachodzi

w sytuacji, gdy:

1) w przypadku niedostepnos$ci na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem/brakiem w produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw - zmiana przedmiotu, terminu i innych
niezbednych elementéw umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosSci robét- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementéw umowy,

3) w przypadku koniecznos$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, wyniktych na skutek dokonania poprawek
i uzupelien w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementow umowy

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub
warunki terenowe, w szczegoOlno$ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, instalacji, sieci - zmiana
przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan  technicznych lub  materiatowych  gdyby  zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
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przedmiotu umowy - zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementéw umowy.
3. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do
treSci umowy i oferty w sytuacji, gdy:

1) zachodzi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét konieczno$ci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegOtowej, zawierajgcej zakres robot wedtug technologii przyjetej w
kosztorysie ofertowym, stanowigcej podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz
zakres robot podlegajacych wykonaniu wedtug nowej technologii, z
uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

a) stawka R-g, wskaZnik kosztéw posrednich i zysk - beda tozsame
z wielko$cig tych sktadnikéw zawartych w kosztorysach ofertowych.

b) ceny materialéw wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej
Informacji cenowej o cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych
i instalacyjnych (IMB,IME i IMI) sekocenbud, obowigzujagcych w danych
okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

c) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej pracy sprzetu sekocenbud (IRS), obowigzujacych w danych
okresie, a przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

[lo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacych zamianie zostanie
okreSlona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje
projektowg. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowily podstawe zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie
wykonanych rob6t budowlanych zamiennych bedzie wynagrodzeniem
kosztorysowym. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajagcemu bedzie nieuzasadniona, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokona¢
wyliczen cen za roboty zamienne oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian, przed rozpoczeciem
robot.

2) Zachodzi konieczno$¢ zaniechania robo6t przewidzianych w umowie.
Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie
kosztorysow ofertowych, z uwzglednieniem podatku VAT. Podstawg obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby
upowaznione ,Protokét robét niewykonanych” z zatgczonym kosztorysem
robét niewykonanych, z uwzglednieniem podatku VAT,

4. Strony przewiduja takze zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od
towardow i ustug,
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5. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

6. 7Z wnioskiem o0 zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu
stron wyrazong na pi$mie pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Strona, ktéra
wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznoS$ci wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog
zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeSnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) =zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oS$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
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17.

18.

19.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych badz zwigzanych z realizacja Umowy na rzecz oséb trzecich.

2.

§20
Postanowienia koncowe
Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu wtasciwemu miejscowo sagdowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych umowag, zastosowanie majg przepisy Kodeksu

cywilnego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalaczniki:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
Dokumentacja projektowa.

Oferta wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Oswiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

o 1k w N
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Zalacznik nr 5 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Poniatowa, dnia ..........
OSWIADCZENIE
2] D =A< s L D) Lol PR
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedgacego POAWYKONAWCT .....ccviiiiiiiiie et s s e s
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ..ttt ettt sttt ettt sae e sae e es e sae e ea e sae et esee e £ s e sae e en e eae e s e s
(rodzaj prac)

OB /2= Vo b= D 1 o) o PSPPSR
realizowanym w ramach UmoOwy NI .. z dnia
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gming Poniatowa z .............ccccecriiiiiiiiicnie e

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE: ittt ettt sttt e see s e sae e es e saeeen sbe e s be e saeenrae saeeens
(STOWILE: .. e e e e e e e e e e s e e e s e e rn e sre e enne e e )
za prace wykonane w okresie 0d .........cccoeriiie e O oo
netto: ..o,
podatek VAT: ..o
Drutto: .ooeeeeeie e
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..., z dnia
........................... oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zalacznik nr 6 do umowy
(Dalszy podwykonawca)
Poniatowa, dnia ..........
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .evverieieiee e et ee s st sre e st ee s e e e e se e e saeee e sanee e snnreseseennesessnnnnneas
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgacego Dalszym POAWYKONAWCE ....c.eeiiueireir it e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE .ottt sttt sttt et et e e e sae e ese s sae e es e sae £ es e eaeeea e £ en e eaeeen e eae e en e enes
(rodzaj robét)

10F: B 7 16 E=1 0 L L PO
realizowanym w ramach UMOWY NI . e z dnia
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Poniatowa z ............cccccceviiiiiiinicniee e,

(nazwa Wykonawcy)
Os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE oot e e
(stownie:

netto: .o

podatek VAT: ...

DrUtto: coeeee e

zgodnie z  fakturg = VAT/rachunkiem nr ..., z dnia
oraz protokotem wykonanych robét, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu
zatgczam.
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