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INP.7013.16.2026 Zatacznik Nr 5 do Zapytania ofertowego — wzdér umowy

Umowa
o petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w Poniatowej wdniu ................ r. pomiedzy:

Gming Poniatowa z siedziba Urzad Miejski ul. Mlodziezowa 2, 24-320 Poniatowa,

NIP: 717-180-12-88, Regon: 431020144

reprezentowana przez Pawta Karczmarczyka - Burmistrza Poniatowej,

przy kontrasygnacie Skarbnika — Anny Ruty

zwang w dalszej tre§ci Zamawiajacym

a

*ody kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... e
(wpisa¢ adres), wpisana do Rejestru Przedsi¢biorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... —

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowiacym zalacznik do

umowy, NIP ................... , REGON ... , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang
przez ... /teprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zalacznik
do umowy ,

*ody kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

2

Pania/Panem ..., prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba w ... (wpisaé tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. ... (wpisa¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym zalacznik do umowy, NIP ............... ,
REGON ............. , zwana/-ym dalej ,,Wykonawcy”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowy,

wspélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru lub Wykonawca

zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Zamawiajacy informuje, iz zamoéwienie jest dofinansowane w ramach dziatania 7.5 Infrastruktura
edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Priorytetu VII Lepsza dostepno$¢ do ustug spotecznych i zdrowotnych programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

§1
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie ustugi: Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji wielobranzowych rob6t budowlanych w ramach zadania: Modernizacja i remont
pomieszczen budynkow przedszkoli miejskich w Poniatowej, w tym:
Czesc 1 - ,, Modernizacja i remont pomieszczen budynku przedszkola miejskiego w Poniatowej
przy ul. Szkolnej 7”
Czesc 2 - ,,Modernizacja i remont pomieszczen budynku przedszkola miejskiego w Poniatowej
przy ul. Szkolnej 8a”.
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Wykonawca  o$wiadcza, 2ze dysponuje osobami do realizacji przedmiotu zamodwienia
posiadajacymi odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane do realizacji ustugi w zakresie nadzoru
rob6t budowlanych branzy konstrukcyjo-budowlanej, branzy sanitarnej oraz  branzy elektrycznej
realizowanych w ramach zadania: ,,Modernizacja i remont pomieszczent budynkéw przedszkoli miejskich
w Poniatowej, Cze$¢ 1 - ,, Modernizacja i remont pomieszczen budynku przedszkola miejskiego w
Poniatowej przy ul. Szkolnej 77, Czesé 2 - ,,Modernizacja i remont pomieszczeft budynku przedszkola
miejskiego w Poniatowej przy ul. Szkolnej 8a”.
Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu umowy w zakresie:
1)  branzy konstrukcyjno budowlanej bedzie realizowal ................... .. ,
2)  branzy elektrycznej bedzie realizowal .................. ,
3)  branzy sanitarnej bedzie realizowal...............
dalej zwany Inspektorem Nadzoru lub wspélnie Zwani Inspektorami Nadzoru.
Inspektorzy Nadzoru o§wiadczaja, ze posiadaja wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkciji technicznej w budownictwie.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swéj koszt zastepcow, posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane i do$wiadczenie zawodowe w przypadku niemozliwosci wykonywania swoich obowigzkow.
O ustanowieniu zastepcy Inspektoréw Nadzoru oraz o przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie,
Wykonaweca jest zobowiazany powiadomié pisemnie Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja przetargowa na roboty budowlane zadania pn.:
Modernizacja i remont pomieszczent budynkéw przedszkoli miejskich w Poniatowej Cze$¢ 1 -
Modernizacja i remont pomieszczent budynku przedszkola miejskiego w Poniatowej przy ul. Szkolnej 77
Cze$¢ 2 - ,,Modernizacja i remont pomieszczeft budynku przedszkola miejskiego w Poniatowej przy ul.
Szkolnej 8a”.
w tym min. dokumentacjq projektowa, SWZ wraz ze wszystkimi odpowiedziami, wyjasnieniami,
modyfikacjami itp.), dostgpnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
§2
Termin realizacji
Wykonawca niniejszego zamoéwienia wykonuje ustugi z dniem zawarcia umowy do dnia rozliczenia
rzeczowo-finansowego robét budowlanych zadania pn.: Modernizacja i remont pomieszczet budynkéw
przedszkoli miejskich w Poniatowej tj. do dnia rozliczenia rzeczowo-finansowego robé6t budowlanych
Czgs¢ 1 - ,, Modernizacja 1 remont pomieszczent budynku przedszkola miejskiego w Poniatowej przy ul.
Szkolnej 77, oraz dnia rozliczenia rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych Czesé 2 - ,,Modernizacja 1
remont pomieszczen budynku przedszkola miejskiego w Poniatowej przy ul. Szkolnej 8a przez co rozumie
si¢ moment podpisania koficowego odbioru kofcowego robét lub moment odstapienia od umowy lub
moment rozwigzania umowy w przypadku gdy taka sytuacja wystapi.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest §wiadomy ze termin robét budowlanych ma charakter jedynie orientacyjny i
moze si¢ zmieni¢ w drodze aneksu do umowy z Generalnym Wykonawcg robot, lub Wykonawca Generalny
moze op6zni¢ wykonanie robét w stosunku od zalozonej daty.
Wykonawcg robét czgsci 1 - ,, Modernizacja i remont pomieszczen budynku przedszkola miejskiego w
Poniatowej przy ul. Szkolnej 7 bedzie firma ... , Wykonawca robot Czesé
2 - ,Modernizacja i remont pomieszczen budynku przedszkola miejskiego w Poniatowej przy ul. Szkolnej
8a bedzie fItma ...
Funkcja Inspektora Nadzoru bedzie pelniona w stosunku do rob6t budowlanych objetych umows na
roboty budowlane:
Czesc 1 - ,, Modernizacja i remont pomieszczen budynku przedszkola miejskiego w Poniatowe;j
przy ul. Szkolnej 7°nr...........ociii Planowany termin zakoficzenia robét zgodnie z
UIMOWE «eeereerenreneeeeeeeannnnnn roku, oraz Czeé¢ 2 - ,,Modernizacja i remont pomieszczen budynku
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przedszkola miejskiego w Poniatowej przy ul. Szkolnej 8a, nr....................
Planowany termin zakonczenia robét zgodnie z Umowa, ..........ooveiiniin.... roku.

§3

Obowiazki inspektoréw nadzoru

1. Inspektorzy Nadzoru zobowigzuja si¢ zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane 1 aktéw wykonawczych do tej ustawy, projektem budowlano-
wykonawczym,  aktualnym  poziomem = wiedzy  technicznej i nalezyta  starannoscig
w szczegblnosci do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidlowosci robot
budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej,

2)  wydawania Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badaz, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych,

3) zadania od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

4)  potwierdzania usunigcia wad oraz potwierdzanie zakresu wykonanych robét jako podstawy do
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy robét,

5) sprawdzania  jakoSci  wykonywanych  robdét, wbudowanych  wyrobéw  budowlanych
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowania wyrobow i materialéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie poprzez akceptacj¢ kart materiatowych wyrobow
budowlanych przed ich wbudowaniem,

6) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych,

7)  udziatu w naradach koordynacyjnych zwotlanych na budowie,

8)  udzialu w odbiorach cze¢sciowych i w odbiorze koficowym,

9) informowania Zamawiajacego o postepach robét budowlanych i wszelkich okoliczno$ciach, ktore
moga mie¢ wplyw na wydluzenie terminu realizacji inwestycji,

10) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

2. Strony ustalaja, ze Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie obecny na terenie budowy min. dwa razy w
tygodniu w celu kontroli zgodno$ci przebiegu robot z projektem, dziennikiem budowy i przepisami prawa,
a wizytacja bedzie potwierdzona w sposob wskazany przez Zamawiajacego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej zobowigzuje si¢ w ramach
niniejszej Umowy do organizowania, uczestnictwa i prowadzenia cyklicznie co najmniej 1 raz w
tygodniu w uzgodnieniu dnia/dni tygodnia z kierownikiem robét budowlanych oraz
Zamawiajacym podczas przekazywania placu budowy, narad koordynacyjnych przy udziale
kierownika budowy, kierownikéw robot (branzy, ktéora w danym okresie jest realizowana),
inspektoréw branzowych (branzy, ktéora w danym okresie jest realizowana) oraz Zamawiajacego,
wraz ze sporzadzeniem protokotu z narady i przekazaniem tego protokotu stronom najpézniej w
ciggu 1 dnia od przeprowadzonej narady.

4. Zamawiajacy zobowigzuje inspektora branzy konstrukcyjno-budowlanej podczas narad o ktérych
mowa w ust. 3 w szczegolnosci do kontroli realizowanych rob6t budowlanych, uzywanych przez
Wykonawce materiatéw, przeglad osiagnietego postepu robédt, przeglad harmonogramu
rzeczowo-finansowego i planéw odnos$nie dalszej realizacji, stanu zalogi, sprzetu,
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bezpieczenstwa, wyposazenia, dostaw materiatéw, ptatnosci, obecnych i przewidywanych
trudnosci, powigzan z Podwykonawcami, wzajemnych roszczen ze szczegoélnym uwzglednieniem
kosztow, ktore moglyby spowodowac przekroczenie kwoty kontraktowej, itp.

Strony ustalaja, w sytuacji kiedy beda wykonywane roboty budowlane tylko z danej branzy,
obowiazki narady koordynacyjnej, o ktérej mowa w ust. 4 oraz obowiazki o ktérych mowa w ust.
2 spoczywaja na inspektorze nadzoru inwestorskiego tylko tej branzy.

Inspektorzy Nadzoru dostarcza najpézniej w dniu zawarcia umowy aktualne dokumenty wymagane do
wykonywania umowy: kopie uprawnied budowlanych wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego, jezeli
w okresie realizacji robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, zajdzie konieczno$é wykonania robét niezbednych
ze wzgledu na bezpieczefistwo lub zabezpieczenie przed awartia, i dokonania wpisu do dziennika budowy,
przy czym taki wpis nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowe wynagrodzenie ze strony
podmiotu wykonujacego roboty budowlane.

Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie konieczno$é wykonania robét dodatkowych nieprzewidzianych
umowyg, zawartqg pomigdzy Zamawiajacym a wykonawca robdt budowlanych, to Inspektor Nadzoru
powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia
wykonawcy robé6t budowlanych.

Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
budowlanych polecenia wykonania robét dodatkowych.

Inspektor Nadzoru nie bedzie zadaé zwrotu kosztéw dojazdu na tereny budowy.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i
wykonawcy robét budowlanych objetych nadzorem.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do udzielenia na zadanie Zamawiajacego informacji ustnych lub na
pi$mie o stanie realizacji robot.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz faktu usunigcia
wad przez wykonawce rob6t budowlanych, a takze, kontrolowania rozliczed budowy.

Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Inspektora nadzoru obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy.
Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do rozpoczecia dokonania odbioru robét w  sposéb
i terminach okreslonych w umowie z wykonawca robé6t budowlanych.

§4
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu bez
wzgledu na wystapienie rob6t dodatkowych.
Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi............. zt netto, plus nalezny
podatek VAT w  wysokoSci ............... zZt, 4 zt  brutto  (slownie:
.................................... /100), w tym
1) Czgéc¢ 1, Modernizacja i remont pomieszczen budynku przedszkola miejskiego w
Poniatowej przy ul. Szkolnej 77 wynagrodzenie wynosi............. zl netto, plus nalezny
podatek VAT w wysoko$ci ............... zZh o zt brutto (stownie:

2)  Czes¢ 2 - ,,Modernizacja 1 remont pomieszczen budynku przedszkola miejskiego w
Poniatowej przy ul. Szkolnej 8a” wynagrodzenie wynosi............. zk netto, plus nalezny
podatek VAT w wysoko$ci ............... zZh o zt brutto (stownie:

.................................... /100), w tym
Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzaciji.
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§5
Przedstawiciele stron
1. Nadzo6r nad pracami stanowigcymi przedmiot umowy pelnia;:

1) ze strony Zamawiajacego: ............coovennnnn. stelo o ,e-mail: Lo
2) ze strony Generalnego Wykonawcy robét budowlanych cz¢sé 1 ,, Modernizacja i remont pomieszczen

budynku przedszkola miejskiego w Poniatowej przy ul. Szkolnej 77.

i Kierownik robét branzy konstrukcyjno budowlanej ..................... , tel.
.................. ,e-mail: ............
ii.  Kierownik robét branzy elektrycznej ..................... stel oo , e-
mail: ............
ii.  Kierownik robdt branzy sanitarnej ..................... stelo oo , e-mail:

3) ze strony Generalnego Wykonawcy robé6t budowlanych Czesé 2 - ,,Modernizacja i remont pomieszczen

budynku przedszkola miejskiego w Poniatowej przy ul. Szkolnej 8a”

a) Kierownik robét branzy konstrukcyjno budowlanej ..................... , tel.
.................. ,e-mail: ............

b) Kierownik robét branzy elektrycznej .............oouene. stelo oo , e-
mail: ............

¢) Kierownik rob6t branzy sanitarnej ..................... stelo oo , e-mail:

2. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem uslug objetych przedmiotem niniejszej
umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom droga elektroniczng lub faksem (kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt otrzymania korespondencji) a takze w drodze konsultacji na okoliczno$¢, ktérych beda

sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawecy.

§o
Odbiorcy ustugi
Wykonawca  zglosi  Zamawiajacemu  pisemnie  lub  ustnie  wykonanie  uslugi  zgodnie
z zakresem ustug bedacych przedmiotem umowy, wraz z potwierdzeniem wykonania ustugi protokolem
odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

§7

Warunki ptatnosci
1. Ustala si¢ nastepujace zasady platnosci za wykonana ustuge: Wykonawca ma prawo za zgoda Zamawiajacego
do rozliczenia wynagrodzenia ryczaltowego, na podstawie faktur czeSciowych platnych w czesciach
proporcjonalnych do zaawansowania robét lub rozliczenie wynagrodzenia ryczaltowego jednorazowo na
podstawie faktury koficowe;j.
2. W przypadku rozliczenia na podstawie faktur czesciowych Wykonawca wystawi za wykonanie przedmiotu
zamébwienia faktury cz¢$ciowe wg nastepujacych zasad: faktury czesciowe beda wystawiane po zaakceptowaniu
faktur wystawionych przez wykonawce robét budowlanych za okresy rozliczeniowe ujete w umowie z
wykonawca rob6t budowlanych. Umowa z wykonawcg rob6t budowlanych przewiduje rozliczenia fakturami
czes$ciowymi wystawionymi w oparciu o protokoly zaawansowania procentowego wykonania elementéw lub
zakoficzone elementy robot. Wysoko$¢ faktury za wykonane ustugi nadzoru zostanie obliczona wg wzoru
WFe=CxW
WFc = warto$¢ faktury czeSciowej wykonawcy ustugi nadzoru
C = warto$¢ zaakceptowanej faktury wykonawcy robé6t budowlanych

W = wskaznik obliczony wg wzoru:
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Kwota netto wynagrodzenianadzoru wskazana w § 4 ust. 2 umowy
(bez uwzglednienia péZniejszych ewentualnych anekséw)
Kwota netto tacznego wynagrodzenia wykonawcy roboét
(bez uwzglednienia p6zniejszych ewentualnych aneksow)

W(%) =

x100%

Yaczne wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego nie moze przekroczyé kwoty wskazanej w § 4 ust.2
umowy.

3.

Strony zgodnie ustalaja, ze faktury beda wystawiane w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Wykonawca
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia zamawiajacego droga elektroniczng o wystawieniu
faktury za posrednictwem Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) wskazujac nr identyfikujacy fakture.
Zamawiajacy dokona zaplaty naleznosci w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur wystawionych przez
Wykonawce i potwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zaplata  zostanie = dokonana  przelewem  bankowym  na  konto = Wykonawcy < Nr
....................................................... , na podstawie faktury.

Za termin dokonania platnosci uwaza si¢ dziert obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku opdznienia terminu platnosci, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za kazdy
dzied opd6znienia.

Rozliczenie koficowe ustugi objetej umowa nastapi faktura koficowg po dokonaniu odbioru koficowego
inwestycji i usunigciu ewentualnych wad, usterek i nie moze przekroczyé kwoty wymienionej w § 4 umowy.
Protoké! odbioru ustugi i rozliczenie koficowe ustugi stanowi potwierdzenie pelnego i ostatecznego
rozliczenia wszelkich kwot pieni¢znych naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§8

Odstapienie od umowy
Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w wypadku, jezeli roboty nie zostang rozpoczete w
terminie 60 dni od daty wskazanej w § 2 ust. 1 lub w wypadku zaistnienia przerwy w robotach trwajacej
ponad 30 dni z przyczyn od niego niezaleznych .
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce w sposéb
niezgodny z obowigzujacymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami niniejsze]
Umowy.
Zamawiajacy przystuguje prawo do natychmiastowego odstapienia od umowy lub jej rozwigzania w sytuaciji
gdy:

1)  Wykonawca nie przystapil do realizacji ustug nadzoru w terminie 14 dni od podpisania umowy lub
zaprzestal jego realizacji przez 14 dni kalendarzowych,

2)  trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowiazki lub nie wykonuje
ktéregokolwiek z obowiazkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, w szczegélnosci obowiazkdw
okreslonych w § 3 ust 3 i 4 umowy,

3) Wykonawca w sposéb razacy 1 zawiniony chociazby jeden raz naruszy postanowienia niniejszej
umowy 1 nie usunie tego naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz
3 dni robocze.

4)  zostanie ogloszone rozwiazanie Firmy Wykonawcy,

5)  zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

Odstapienie od umowy lub jej rozwiazanie winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny o ktorej mowa w ust. 1-3 umowy.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku realizacji
niniejszej umMowy.
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§9

Zmiany umowy

Zmiana terminu przewidzianego na zakoficzenia ustugi:

)

2)
3)

4
5)

1.
)

2)

3)

4)

zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub wykonawcy robét, w
szczegblnosci zmiany terminu zakofczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia publicznego objetego ustuga
nadzoru inwestorskiego,

zmiana oséb realizujacych ustuge, pod warunkiem, Ze osoby te spelniaja wymagania jakie byly postawione
wykonawcy na etapie sktadania ofert,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig
prowadzenia ustugi lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowsa,

konieczno$¢ dostosowania tresci umowy do bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa,

zmiana stawki podatku VAT.

§10
Kary umowne

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty kary umownej na rzecz zamawiajacego:

w sytuacji kazdego potwierdzonego przypadku nieobecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak
wyznaczonego zastgpcy posiadajacego takie same uprawnienia budowlane w terminie uzgodnionym z
osobg odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotowej Umowy ze strony Zamawiajacego, o ktérej mowa w §
5 ust. 1) Umowy, w wysokosci 100,00 zt brutto z przysztej faktury,

w sytuaciji potwierdzonej nieobecnosci podczas cotygodniowej narady koordynacyjnej, o ktérej mowa w §
3 ust. 3-4, w wysokosci 300,00 zt brutto z przysztej faktury, za kazdy potwierdzony przypadek,

w wysokosci 50,00 zt brutto z przysztej faktury, za kazdy dzient opdznienia powyzej 3 dni w zakresie
weryfikacji kosztoryséw robét zamiennych, dodatkowych, niewykonanych, powykonawczych, o ktérych
mowa w opisie przedmiotu zamoéwienia, stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy,

w przypadku potwierdzenia w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiajacego kontroli, ze zatwierdzone
uprzednio przez Inspektora Nadzoru materialy budowlane lub / i urzadzenia, nie sa zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej lub nie odpowiadaja wymaganym normom, atestom i
certyfikatom, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 niniejszej Umowy, za kazdy taki przypadek.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne 10 % ceny brutto za stwierdzona przez Zamawiajacego
nienalezyta weryfikacje kosztoryséw, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3).

Odstapienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, a o
ktérych mowa w {8 ust. 1-3, badZ odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego
stronie w wysoko$ci 10% sumy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.
Wykonawca wyraza 2zgode mna potracenie kary umownej 2z naleznego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 iz principio umowy.

Zamawiajacy ma prawo lacznego zadania kar umownych okreslonych w §10 umowy. Zamawiajacy ma
prawo zadania powyzszych kar niezaleznie od wykonania prawa odstapienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysokosé kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§11
Podwykonawstwo

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcdw. Zlecenie wykonania czedci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego na wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia

1 zaniedbania podwykonawcéw iich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania Wykonawecy.

INP.7013.16.2026 budowlanych w ramach zadania: ,,Modernizacja i remont pomieszczent budynkéw przedszkoli Strona 7z 9

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji wielobranzowych robét

miejskich w Poniatowe;j”




10.

11.

12.

13.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska 4 Jmaéy'ya}’f

Projekt wspdtfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027

§12
Ochrona danych osobowych

Strony o$wiadczaja, ze kazda z nich jest odr¢bnym administratorem danych osobowych udostepnianych
sobie wzajemnie w zwiazku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy.

Udostepnienie danych osobowych pomiedzy Stronami nastepuje wylacznie w zakresie niezbednym do
zawarcia, wykonania, rozliczenia niniejszej umowy, biezacego kontaktu roboczego oraz realizacji
obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa.

Zakres udostepnianych danych moze obejmowaé w szczegélnosci: imi¢ i nazwisko, stanowisko, numer
telefonu, adres e-mail, numer uprawnien zawodowych, dane dotyczace reprezentacii Strony, a w przypadku
0s6b  prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza takze dane identyfikacyjne 1 adresowe zwigzane z
wykonywana dzialalnoscia.

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz innymi powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do zastosowania odpowiednich §rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych ochrone danych osobowych adekwatng do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci osob,
ktorych dane dotycza.

Dane osobowe beda przetwarzane przez kazda ze Stron przez okres niezbedny do realizacji niniejszej
umowy, jej rozliczenia, a nastepnie przez okres wynikajacy z przepiséw prawa oraz przez czas niezbedny
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Kazda ze Stron jest zobowigzana do realizacji wobec oséb, ktérych dane dotycza, obowiazkéw
informacyjnych wynikajacych z RODO we wlasnym zakresie.

W przypadku skierowania do jednej ze Stron przez osobg, ktorej dane dotycza, zadania dotyczacego danych
przetwarzanych przez druga Strong, Strona ta niezwlocznie przekaze takie zadanie wlasciwej Stronie.
Strony zobowigzuja si¢ do wspolpracy w zakresie niezbednym do realizacji obowiazkéw wynikajacych z
RODO, w szczegblnosci w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Zzadania osoby, ktérej dane
dotycza, kontroli organu nadzorczego lub postgpowania administracyjnego albo sadowego dotyczacego
przetwarzania danych osobowych zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych mogacego mie¢ wplyw na dane
udostepnione przez druga Strong, Strona, ktéra stwierdzita naruszenie, poinformuje o tym niezwlocznie
druga Strong.

Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w poufnosci wszelkich danych osobowych oraz innych informacji
uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, zaréwno w czasie jej obowigzywania, jak i po jej
zakonczeniu, chyba ze obowiazek ich ujawnienia wynika z przepisow prawa.
Jezeli w toku realizacji niniejszej umowy okaze sie, ze jedna ze Stron bedzie przetwarza¢ dane osobowe w
imieniu drugiej Strony, Strony zobowiazuja si¢ do zawarcia odrebnej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych zgodnej z art. 28 RODO przed rozpoczeciem takiego przetwarzania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§13
Postanowienia koficowe
Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistnialych przeszkodach
w wypelnieniu zobowigzaf umowy podczas realizacji inwestycijl.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
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4. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

5. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nieudzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.4, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia
na drogg sadowa.

6. Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad miejscowo
wlasciwy dla Zamawiajacego.

7. Zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa, maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

10. Umowa niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajacego 1 jeden
dla Wykonawcy.

11. Integralng cze$cia umowy jest Zalacznik nr 1 Opis przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy Wykonawca
Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji wielobranzowych robét
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