e meapospots  ;fJ-lubelskie  Uni2Eurepeika
Program Regionalny - olska (S yffc“’- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspdtfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

INP.271.15.2020 Zalacznik nr 7 do SIWZ
/Wzor Umowy/

Umowa
na roboty budowlane

zawarta W dniu ... 2020 r. w Poniatowej pomiedzy:

Gming Poniatowa z siedziba w Poniatowej, ul. Mtodziezowa 2, 24-320 Poniatowa

NIP: 717 18 01 288, REGON: 431020144,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Pawla Karczmarczyka - Burmistrza Poniatowej

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) e (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, NIP .................... ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, NIP ............... , REGON ............. , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik nr 6a do umowys,

wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U.z 2019 r.,, poz.1843 z p6Zn. zm.).

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) oraz ust. 5 pkt 1,2, 4 i 8 tej ustawy.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Budowa
parkingu dla potrzeb obstugi kapieliska w Poniatowej, w ramach projekt pn.:
»~Rewitalizacja oraz udostepnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach
wodnych w Poniatowej” wspétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, o$. Priorytetowa 7
Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Dziatanie 7.1 Dziedzictwo
kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Lubelskiego nalata 2014- 2020”. Zakres zadania obejmuje roboty
budowlane opisane w pkt 3.2. specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do

umowy,
2) dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 1 do SIWZ, stanowigca zatgcznik nr 2

do umowy na ktéra sktadaja sie:

— Projekt budowlany,

— STWIOR,

— Przedmiar robot,
3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, stanowigcy

zalgcznik nr 4 do umowy.

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i przedmiarami robét, wigzace sa zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) projekt budowlany,
2) STWIOR,
3) przedmiar robot.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty uzyte znaki towarowe,
oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okres$lajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac
materiaty lub urzadzenia rdéwnowazne, lecz o parametrach technicznych
i jakosciowych takich samych lub lepszych, ktérych zastosowanie w Zaden sposéb
nie wptlynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materiaty
rownowazne bedzie obowigzany wykazaC w trakcie realizacji zamoOwienia, ze
zastosowane przez niego materialy spetniajg wymagania okresSlone przez
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Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru

inwestorskiego na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

5. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposdb szczegotowy
technologii wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu
umowy, badz tez w ocenie Wykonawcy nie precyzuja dostatecznie rodzaju
i standardu materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczes$niejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajacy
odpowie na piSmie niezwtocznie po otrzymaniu zapytania od wykonawcy.

6. Wszystkie wykonane roboty, materiaty i dostarczone urzadzenia beda zgodne z
dokumentacjg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedga w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, beda rozebrane i wykonane ponownie na Kkoszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast  powiadomi¢ Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego,  ktory
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiOR,
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
zapoznal sie z warunkami prowadzenia robdt, oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.

9. Opisujac przedmiot zamodéwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujac
dokumentacje projektowag powinien zalozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp uzytemu w dokumentacji projektowej
towarzyszy wyraz "lub réwnowazne".

10. W ramach robét budowlanych Wykonawca:

1) wykona roboty budowlane w zakresie budowy parkingu dla potrzeb obstugi
kapieliska w Poniatowej oraz dostarczy materiaty, urzadzenia niezbedne do
wykonania robot,

2) uzyje materiatdbw i urzadzen w [ gatunku jakoSciowym i wymiarowym,
posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
zapewniajacych sprawnosc¢ eksploatacyjng,

3) bedzie uczestniczy¢ w czynnos$ciach odbiorowych inwestycji,

4) przygotuje obiekt do eksploatacji - roboty porzadkowe,

5) zapewni obstuge geodezyjng inwestycji w tym dokona inwentaryzacji
geodezyjnej,
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10.

11.

6) przygotuje  kompletne materialy  wymagane prawem = budowlanym
w zakresie art. 57 ustawy Prawo budowlane,

§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do dnia
11.12.2020r.
Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Terminy realizacji poszczegolnych elementéw robét wchodzacych w sktad zadania
okresla Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawce na
podstawie kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 27 umowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
- uszczeg6towiony = Harmonogram  rzeczowo-finansowy, zwany  dalej
Harmonogramem, zawierajacy elementy robdt podlegajace przejSciowemu
fakturowaniu w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz
roboty wykonane przez Podwykonawcow.
Do harmonogramu zostanie zatgczony wykaz jego elementdw z okreSleniem pozycji
kosztorysu ofertowego, ktére sktadaja sie na warto$¢ danego elementu.
Harmonogram ten podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy
w zaleznosci od faktycznego postepu prac oraz wptywu tego postepu na powigzania
z innymi robotami.
Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do
akceptacji Inspektorowi zadania.
Za termin zakonczenia robot uznaje sie dzien zgloszenia przez Wykonawce -
wpisem do dziennika budowy - osiggniecia gotowosSci do odbioru koncowego,
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy.
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca moga od siebie zazgdac uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych. Narady moga dotyczy¢ omdéwienia robo6t pozostatych
do wykonania lub innych spraw sygnalizujacych nieprawidtowosci lub zagrozenia.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych powinno nastgpi¢ w terminie
umozliwiajgcym zachowanie zgodno$ci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.
Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie uznaje sie
dzien zgloszenia przez Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru
koncowego.
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10.

1.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ... zt netto plus nalezny podatek VAT
W WYSOKOSC ..cuenne zt, co stanowi kwote brutto ......... zt (stownie: ....... ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,

ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty

zwiazane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscia wszelkich

robot budowlanych, dostaw i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych
czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz iloSci robdt wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznoS$ci zaniechania cze$ci zakresu przedmiotu umowy,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane, nawet gdyby
byty objete oferta i przewidziane w SIWZ.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w razie zajScia
okolicznosci, ktore skutkuja zwiekszeniem zakresu prac wykonawcy ponad
przedmiot okreslony w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt zamawiajacemu Kkosztorys
ofertowy z wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posSrednie w % od Ri S; Kz
- koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys ofertowy o ktorym mowa w ust. 9 bedzie stuzyt jedynie do obliczenia

naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy,
dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu zamoOwienia lub
rezygnacji zamawiajgcego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, ewentualnie
robdt zamiennych a takze do rozliczania wykonanych etapéw robot.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie uzgodnionym przez strony,
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnoSci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepis6w przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych (o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) lub
zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementdw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

14) ztozenie zdemontowanych wybranych przez Zamawiajacego materialow w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie gminy Poniatowa,
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15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru,

17) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robd6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

18) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbidrkowych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

19) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

20) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robd6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

21) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

22) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

23) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamdéwienia w stanie gotowym do
uzytkowania,

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w:

1) § 2 ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit 1 w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1,

2) § 3 ust. 9 Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary, o ktérej mowa w §
14 ust. 1 pkt 1 lit. p. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit q w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca jest wytwdrca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamdwienia.
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6. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda
w posiadaniu Wykonawcy.

7. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

8. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku.

9. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢é w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robét na
terenie dziatki, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

11. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

12. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

13. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze:

1) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu (jezeli bedzie konieczne),

2) Wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidiowego
wykonania zadania,

3) Wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

4) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

5) Pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérki i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty za sktadowisko
nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

6) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, w terminie umozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczanie czeSciowe wykonanych robot odbywac sie bedzie w oparciu o protokoty
zaawansowania procentowego wykonania elementéw lub zakonczone elementy
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robét okreslonych w kosztorysie ofertowym, na podstawie protokotéw odbioru
podpisanych przez obie strony i faktur cze$ciowych.

2. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robot budowlanych lub
procentowe zaawansowanie roboét i przedstawi Zamawiajagcemu wraz z protokotem
zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robét potwierdzonym przez
inspektora nadzoru.

3. Strony postanawiaja, ze faktury czeSciowe wystawiane beda nie czesciej niz raz w
miesigcu, a jedna faktura koncowa po podpisaniu protokotu odbioru konicowego.

4. Zamawiajacy ma obowiagzek zaptaty faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej
doreczenia (daty wpltywu do sekretariatu Zamawiajacego) wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami VAT czeSciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % ceny umowne;j.

6. Faktura VAT koncowa - na kwote stanowigcg réznice pomiedzy kwotg faktur
czeSciowych o ktérych mowa w ust. 5 a wynagrodzeniem okres§lonym w § 3 ust. 1
umowy - zostanie wystawiona na podstawie podpisanego protokotu odbioru
koncowego.

7. Rozliczenie koncowe robdét budowlanych objetych umowa nastapi fakturg VAT
konncowa po dokonaniu odbioru koncowego i usunieciu ewentualnych usterek
przedmiotu umowy. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT koncowej
przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od daty jej doreczenia.

8. Brak szczegotowego rozliczenia i dokumentéw, o ktéorych mowa w umowie jest
podstawa do odmowy zatwierdzenia (podpisania) przez Zamawiajacego protokotu
odbioru robot, bedgcego podstawa wystawienia faktury.

9. Rozliczenie czeSciowe wykonanych roboét, o ktérym mowa w ust. 2 nie stanowi o
odbiorze obiektu przez Zamawiajgcego w rozumieniu przepiséw art. 647 kodeksu
cywilnego.

10.Protokdt odbioru koncowego i rozliczenie konicowe rob6t stanowi potwierdzenie
petlnego 1 ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy

11.Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznoSci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych
kontraktow w zakresie robot odebranych przez Zamawiajagcego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
wszystkim podwykonawcom. Dowodem zaptaty bedzie kopia przelewu.

12.Termin, zaptaty faktury rozpocznie swdj bieg po przedtozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wzgledem
ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialnos¢, ze
wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub zwigzane z
ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty
przez Wykonawce uregulowane.
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13.0s8wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw powinny
odpowiada¢ swoja formg i trescia o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio
zataczniki nr 5 i 6 do umowy.

14.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze.

15.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow w stosunku do Kktérych Zamawiajagcy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ze wszelkie naleznoS$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

20.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 19 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 19 pkt 11i 2,

Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Zasady wystawiania faktur VAT:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Gmina Poniatowa

NIP: 717-18-01-288,
ul. Mlodziezowa 2, 24-320 Poniatowa
Platnik:
Gmina Poniatowa
NIP: 717-18-01-288,
ul. Mtodziezowa 2, 24-320 Poniatowa

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towardw i ustug. Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze
adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

23.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

24.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

25.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

26.Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze wzgledu na
inflacje.

27.Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys z wyszczegdlnieniem
sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz -
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys bedzie stuzyt jedynie
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1.

2.

4,

5.

do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu zamdéwienia
lub rezygnacji zamawiajacego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, a podane
stawki w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokot robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czes$ciowe (odbiory etapéw roboét) dokonywane po zakonczeniu
okresdw rozliczeniowych bedace podstawa wystawienia faktur czeSciowych za
okresy rozliczeniowe,

3) odbiodr koncowy po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego, oraz
odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku
budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajagce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym
egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) OSwiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.
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6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego
podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce.

8. Datg wykonania przedmiotu umowy jest data zakonczenia wszystkich prac objetych
zamOwieniem.

9. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

2) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem
wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

a) prowadzenia dziennika robdt,

b) przed wbudowaniem, przedkladanie Inspektorowi wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materialow,

c) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob
i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,
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d) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego);

e) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

f) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

g) pisemnie informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbioréw czesciowych;

h) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organow uprawnionych,

i) informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére
moga wplynac na jako$¢ robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania,

j)  informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych niezwtocznie lecz nie p6Zniej
nizZ w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$Swiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdwienia
sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:

y [ ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 30 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).

| /Wzbr Umowy/ Strona 14 z 37|




e meapospots  ;fJ-lubelskie  Uni2Eurepeika
Program Regionalny - olska (S yffc“’- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspdtfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnoSci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 3,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
ust. 6.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 30 dni pisemnego

sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyltaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz

ustugi transportowe.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wytaczenia, o ktdrych mowa w wust. 8, nie dotycza roéwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu lub kryteriéow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, zZe proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdéw, ktorym w pdzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
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22,

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
§9

Personel realizujacy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktéw:

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowanie decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego
branzy drogowej: ........ccceeennenne snrtel: .

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamodwienia, tj. w
specjalnosci drogowej;

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowiazujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osobe bedqcq
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosSci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..................... ; nr tel.:
.......................... ;upr.bud. nr:

Odwotanie i powotanie nowych 0s6b na poszczeg6lne funkcje wymaga pisemnego
zawiadomienia stron i nie powoduje koniecznos$ci zmiany tresci umowy.
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Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 5 bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w
szczeg6lnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone w obrebie budynku
urzedu miejskiego..
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robot budowlanych w sposéb
umozliwiajacy funkcjonowaniem pobliskiego budynku Urzedu Miejskiego zgodnie z
jego przeznaczeniem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw; w przypadku wystapienia
0s6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwroci¢ Zamawiajagcemu
koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okresSlonej powyzej, zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami
zastepstwa procesowego, chyba, Ze zostang one pokryte z Polisy OC.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na
sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
Jezeli waznos¢ polisy konczy sie przed upltywem terminu realizacji zaméwienia
wykonawca nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu jej waznoSci
przedkiada zamawiajagcemu nowa polise na kolejny okres.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna opdZnienie w zakoniczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

/Wzbr Umowy/ Strona 18 z 37|




e meapospots  ;fJ-lubelskie  Uni2Eurepeika
Program Regionalny - olska (S yffc“’- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspdtfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

10.

11.

12.

13.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu Kkopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12

Odbidr, gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu  .......... miesiecznej gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia oraz 60
miesiecznej rekojmi za wady fizyczne w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie
- niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmig.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodnic z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna przedmiotu gwarancji.

W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady lub wusterki przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z
przedmiotu umowy nie moégt korzystac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowal w czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

e) ogloszeniu swojej likwidacji,

f) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgacy jest wéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreSlonym przez Zamawiajacego
terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pdznie;j,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 21, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 21 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia
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Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: prace fizyczne obejmujace roboty ogélnobudowlane i instalacyjne w
okresie do momentu odbioru prac (obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace
te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce
dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace os6éb wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztoZenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
0s06b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztoZenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. nie pdzniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnoSci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane

w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— aktualne oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego os$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze imion i nazwisk tych osob,
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rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztoZenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. 1 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.
n.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowiazujaca je formg odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczonego od terminu okreSlonego w § 2 ust. 1, nie wiecej niz 10% wartoSci
przedmiotu umowy,

b) za nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych w wysokosci 100,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajgcych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o
ktéorym mowa w § 10, jes$li brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 300,00 ztotych,

e) za opdznienie w usuwaniu wad i/lub usterek w przedmiocie zamowienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 dla danego elementu robo6t wynikajacego z przyjetego
harmonogramu, za kazdy dzien opdzZnienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek, nie wiecej
niz 10% wartos$ci przedmiotu umowy.
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f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opdznienia,

h) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 1000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

j)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien opdznienia od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) za opdznienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokos$ci po 100,00 ztotych za kazdy dzien
op6Znienia liczonego od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4,

1)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosSci po 100,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 3.2 SIWZ,

m) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowaw § 13 ust. 2 - w
wysokosSci po 100,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2,

n) zaopodznienie w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w
§ 13 ust. 3 - w wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien opoéZnienia
liczonego od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

0) za opodznienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego - w
wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien opdZnienia,

2) Zamawiajagcy ma prawo zadania powyzszych kar umownych niezaleznie od

wykonania prawa odstgpienia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piSmie o
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potraceniu i jego wysokosci. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

§ 15
Kary umowne w tytutu odstgpienia

Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 - w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysoko$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokoSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) wystgpity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,
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c) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na
pis$mie,

f) kary umowne naliczone Wykonawcy tytutem opdznienia opisanego w § 14 ust.
1. pkt 1) lit a) przekrocza 10% warto$ci umowy,

g) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz

10 dni kalendarzowych,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 21,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 4;

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

m) gdy opoOZnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego stwarzaja ryzyko niedotrzymania
przez Wykonawce terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

n) pomimo wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni robocze nie przedstawi zawartej umowy z
podwykonawcg dopuszczonym do wykonania robét na terenie budowy,

0) jezeli Wykonawca nie dopetnit obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 9.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

| /Wzbr Umowy/ Strona 25z 37|




e meapospots  ;fJ-lubelskie  Uni2Eurepeika
Program Regionalny - olska (S yffc“’- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspdtfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

10.

11.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnos$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia

Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania

w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz

wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi

Wykonawca.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt

zabezpieczajagcych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, o

ktérym mowa w ust. 7, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowiagzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowal usuniecie sprzetu i robét
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o

odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub

bezpieczenstwa robdét.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 9, Wykonawca przy

udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczeg6étowy protokél odbioru robét

przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
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W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy wytacznie z przyczyn lezacych po jego
stronie z uwzglednieniem § 15 ust. 1 pkt 2 umowy. Umowne prawo odstgpienia
Wykonawca realizuje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznos$ci stanowigcej przyczyne odstapienia od umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokos$ci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................. ztotych (stownie:
.......................... ) w formie ......ccocoveiiiiiiiins

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegoblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......ccceueeeeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
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..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosSci lub w czeSci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznoS$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie po6Zniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§ 18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek
z nastepujacych okolicznoSci:
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1) przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegd6lnoSci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYZSZej,

2) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych Ilub zakazano
prowadzenie robét budowlanych

3) przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robo6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

5) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy
zgoda zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamoOwienia podstawowego w spos6b odmienny od sposobu
okreslonego w umowie,
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6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamo6wien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

8) koniecznosci dokonania zmiany os6b, o ktérych mowa w treSci umowy, po
stronie ktorejkolwiek ze stron umowy.

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajagcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania.

10) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robot zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, zachodzi

w sytuacji, gdy:

1) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem/brakiem w produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw - zmiana przedmiotu, terminu i innych
niezbednych elementéw umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosSci robdét- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementéw umowy,

3) w przypadku koniecznoS$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, wyniktych na skutek dokonania poprawek
i uzupelien w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robo6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementow umowy

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub
warunki terenowe, w szczegoOlno$ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, instalacji, sieci - zmiana
przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy
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5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan  technicznych lub  materialowych  gdyby  zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy - zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementéw umowy.

3. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do
treSci umowy i oferty w sytuacji, gdy:

1) zachodzi konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét konieczno$ci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegOtowej, zawierajgcej zakres robot wedtug technologii przyjetej w
kosztorysie ofertowym, stanowigcej podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz
zakres robo6t podlegajacych wykonaniu wedtug nowej technologii, z
uwzglednieniem danych wyj$ciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

a) stawka R-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysk - beda tozsame
z wielko$cig tych sktadnikéw zawartych w kosztorysach ofertowych.

b) ceny materialéw wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej
Informacji cenowej o cenach materiatdw budowlanych, elektrycznych
i instalacyjnych (IMB,IME i IMI) sekocenbud, obowigzujacych w danych
okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

c) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej pracy sprzetu sekocenbud (IRS), obowigzujacych w danych
okresie, a przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajacym.

[lo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacych zamianie zostanie
okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje
projektowg. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowily podstawe zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie
wykonanych robo6t budowlanych zamiennych bedzie wynagrodzeniem
kosztorysowym. JeZeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajagcemu bedzie nieuzasadniona, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokona¢
wyliczen cen za roboty zamienne oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian, przed rozpoczeciem
robot.

2) Zachodzi konieczno$¢ zaniechania robo6t przewidzianych w umowie.
Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie
kosztorysow ofertowych, z uwzglednieniem podatku VAT. Podstawg obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby
upowaznione ,Protokét robét niewykonanych” z zatgczonym kosztorysem
robét niewykonanych, z uwzglednieniem podatku VAT,
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Strony przewidujg takze zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajgcy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu
stron wyrazong na pi$mie pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Strona, ktora
wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznoS$ci wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie
zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywacé sie z
obowigzku odpowiadania na Zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwltocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oS$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze
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17.

18.

19.

konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych badz zwigzanych z realizacja Umowy na rzecz oséb trzecich.

2.

§20
Postanowienia koncowe

Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu wtasciwemu miejscowo sagdowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych umowag, zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalaczniki:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
Dokumentacja projektowa.

Oferta wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Oswiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

o 1k w N
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Zalacznik nr 5 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Poniatowa, dnia ..........
OSWIADCZENIE
REPIeZENTUJGC .uvviiiiiiiiii it e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueiiueeriir et e e e e e e e e nn e e enne s e s
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A2V L =] (PP
(rodzaj prac)

0= B2 Ve b= D 1 o) o PSPPSR
realizowanym w ramach UMOWY NI . z dnia
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Poniatowa z ............ccccceeiiiiiiicn e,

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! ittt et e e e e s e see e en e sre e en e sae e sreeem e s sreeenne nre e
(STOWIIE: e e e e e e e e e )
za prace wykonane w okresie od .......ccccceoriiniireiieinen e O e
netto: ..o,
podatek VAT: ..o
Drutto: .o
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... z dnia
........................... oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 6 do umowy
(Dalszy podwykonawca)
Poniatowa, dnia ..........
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .evverieieiee e et ee s st sre e st ee s e e e e se e e saeee e sanee e snnreseseennesessnnnnneas
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWCE ....c.ueiiuiirier e e e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE .ottt ettt st e e et e e e sae e ese s sae e es e eae£es e eaeeen e £ es e saeeen e eae e en e enes
(rodzaj robét)

1F: B/ 16 E=1 0 L L SO
realizowanym w ramach UMOWY NI . e z dnia
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Poniatowa z ............ccccoceiiiiiiiiiicnee e,

(nazwa Wykonawcy)
Os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE oot e e
(stownie:

netto: .o

podatek VAT: ...

DrUtto: oo

zgodnie z  fakturg  VAT/rachunkiem nr ..., z dnia
oraz protokotem wykonanych robét, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu
zatgczam.
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