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INP.271.16.2020 Zalacznik nr 7 do SIWZ
/Wzor Umowy/

Umowa
na roboty budowlane

zawarta W dniu ... 2020 r. w Poniatowej pomiedzy:

Gming Poniatowa z siedziba w Poniatowej, ul. Mtodziezowa 2, 24-320 Poniatowa

NIP: 717 18 01 288, REGON: 431020144,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Pawla Karczmarczyka - Burmistrza Poniatowej

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) e (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, NIP .................... ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, NIP ............... , REGON ............. , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowys,

wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U.z 2019 r.,, poz.1843 z p6Zn. zm.).

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.

| /Wzbr Umowy/ Stronalz 40|




e meapospots  ;fJ-lubelskie  Uni2Eurepeika
Program Regionalny - olska (S yffc“’- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2.

2.

4,

Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) oraz ust. 5 pkt 1,2, 4 i 8 tej ustawy.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:
~Rewitalizacja terenu pomiedzy ulica Brzozowa a zbiornikiem wodnym w
Poniatowej”, w ramach projekt ,Rewitalizacja Poniatowej szansg na ozywienie
spoteczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” wspotfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020”, o$. Priorytetowa 13 Infrastruktura spoteczna, Dziatanie 13.3 Rewitalizacja
obszar6w miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane
opisane w pkt 3.2. specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,
2) dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 1 do SIWZ, stanowigca zatgcznik nr 2
do umowy na ktéra sktadaja sie:
— Decyzja pozwolenia na budowe 428/2017 z dnia 07.11.2017 r,,
— Projekt budowlany z 2017 r. do decyzji pozwolenia na budowe 428/20117
z dnia 07.11.2017 r.,
— Zamienna decyzja pozwolenia na budowe nr 201/2020 z dnia 06.07.2020 .

— Projekt budowlany z 2020 r. do zamiennej decyzji pozwolenia na budowe
nr 201/2020 z dnia 06.07.2020 .
— Projekt wykonawczy z 2020 r.
— STWIOR,
— Przedmiary robot,
3) zlozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, stanowiacy
zalacznik nr 4 do umowy.

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, wykonawczym,

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i przedmiarami robét, wigzace
sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt wykonawczy,

2) STWIOR,

3) projekt budowlany,

4) przedmiar robot.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty uzyte znaki towarowe,
oznacza to, ze s3 podane przyktadowo i okre$lajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowacé
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materiaty lub urzadzenia rdéwnowazne, lecz o parametrach technicznych
i jakosciowych takich samych lub lepszych, ktérych zastosowanie w Zaden sposéb
nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materiaty
réwnowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamoéwienia, Ze
zastosowane przez niego materialty speitniaja wymagania okreSlone przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

5. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegdétowy
technologii wykonywania robét lub wykonania okreSlonego elementu przedmiotu
umowy, badZz tez w ocenie Wykonawcy nie precyzuja dostatecznie rodzaju
i standardu materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajgcy
odpowie na piSmie niezwtocznie po otrzymaniu zapytania od wykonawcy.

6. Wszystkie wykonane roboty, materiaty i dostarczone urzadzenia beda zgodne z
dokumentacjg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedga w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wyKkryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast  powiadomi¢ Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego,  ktory
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR,
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca os$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia roboét, oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkoéw realizacji umowy.

9. Opisujac przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujac
dokumentacje projektowa powinien zatozy¢, Ze kazdemu odniesieniu o ktérym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp uzytemu w dokumentacji projektowej
towarzyszy wyraz "lub rownowazne".

10. W ramach robét budowlanych Wykonawca:

1) wykona roboty budowlane, drogowe, elektryczne, zieleni oraz zagospodarowania
terenu w zakresie rewitalizacji terenu pomiedzy ulica Brzozowa a zbiornikiem
wodnym w Poniatowej oraz dostarczy materiaty, urzadzenia i rosliny niezbedne
do wykonania robét,
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2) uzyje materiatéw 1 urzadzen w [ gatunku jakoSciowym i wymiarowym,
posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng,

3) uzyje roslin zdrowych, wolnych od szkodnikéw i choréb zgodnych w wygladzie z
odmiang, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinietym systemem korzeniowym
odpowiednim dla wielkosSci ro$liny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢
dobrej jakoSci, nie przechowywany w chtodni badz szklarniach,

4) bedzie uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych inwestycji,

5) przygotuje obiekt do eksploatacji - roboty porzadkowe,

6) przygotuje  kompletne materialy = wymagane prawem = budowlanym
w zakresie art. 57 ustawy Prawo budowlane, w tym inwentaryzacje geodezyjng,

7) zobowigzany bedzie do pielegnacji wszelkich nasadzen roslinnych od momentu
ich posadzenia do odbioru konicowego robot.

§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia
31.08.2021r.
Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Terminy realizacji poszczegélnych elementdéw robot wchodzacych w sktad zadania
okresla Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawce na
podstawie kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 27 umowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy - uszczegOtowiony Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej
Harmonogramem, zawierajacy elementy robdt podlegajace przejSciowemu
fakturowaniu w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz
roboty wykonane przez Podwykonawcow.
Do harmonogramu zostanie zatgczony wykaz jego elementéw z okresleniem pozycji
kosztorysu ofertowego, ktore sktadajg sie na warto$¢ danego elementu.
Harmonogram ten podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy
w zalezno$ci od faktycznego postepu prac oraz wptywu tego postepu na powigzania
z innymi robotami.
Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do
akceptacji Inspektorowi zadania.
Za termin zakonczenia robot uznaje sie dzien zgloszenia przez Wykonawce -
wpisem do dziennika budowy - osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego,
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy.
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca moga od siebie zazadac¢ uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych. Narady moga dotyczy¢ oméwienia rob6t pozostatych
do wykonania lub innych spraw sygnalizujgcych nieprawidtowosci lub zagrozenia.
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10.

11.

10.

Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych powinno nastgpi¢ w terminie
umozliwiajagcym zachowanie zgodnosci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie uznaje sie
dzien zgloszenia przez Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru
koncowego.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: .. zt netto plus nalezny podatek VAT
W WYSOKOSCI .cuennee zt, co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ....... ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,

ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty

zwiazane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannos$cia wszelkich

robot budowlanych, dostaw i czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych
czynniko6w majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Podstawa do okreS$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ust. 1.

W  przypadku koniecznoSci zaniechania cze$ci zakresu przedmiotu umowy,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane, nawet gdyby
byty objete oferta i przewidziane w SIWZ.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w razie zajScia
okolicznosci, ktore skutkuja zwiekszeniem zakresu prac wykonawcy ponad
przedmiot okreslony w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl zamawiajgcemu kosztorys
ofertowy z wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym

sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posSrednie w % od Ri S; Kz
- koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys ofertowy o ktorym mowa w ust. 9 bedzie stuzyt jedynie do obliczenia
naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy,
dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu zamoéwienia lub
rezygnacji zamawiajacego z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy, ewentualnie
robdt zamiennych a takze do rozliczania wykonanych etapéw robot.
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§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, decyzji pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamodéwienia w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnoSci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepis6w przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o Kkonieczno$ci wykonania robét
dodatkowych (o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) lub
zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
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3.

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym
niz termin odbioru konncowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

14) ztozenie rozebranych lub zdemontowanych wybranych przez Zamawiajacego
materialéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajagcego na terenie gminy
Poniatowa,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikdéw i 0s6b trzecich,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robd6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

18) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

19) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

20) utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

21) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

22) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

23) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoOwienia w stanie gotowym do
uzytkowania, umozliwiajagcym wuzyskanie przez Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na uzytkowanie,

24) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen (przekazac
Zamawiajgcemu po 2 egz.) oraz pielegnacji nasadzen roslinnych,

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w:

1) § 2 ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit 1 w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1,

2) § 3 ust. 9 Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary, o ktérej mowa w §
14 ust. 1 pkt 1 lit. p. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn
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10.

11.

12.

13.

zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit q w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamoéwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposob nienarazajacy oséb

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét na

terenach dziatek, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych Srodkow
ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze:

1) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu (jezeli bedzie konieczne),

2) Wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidlowego
wykonania zadania,

3) Wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

4) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

5) Pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatow pochodzacych z rozbidrki i przekazanie Zamawiajagcemu
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dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty za sktadowisko
nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

6) Ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiajgcego do sprzedazy
Wykonawca dostarczy po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli
uzytkownika obiektu na wilasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe
uzyskane ze sprzedazy ztomu sg wtasnoscig Zamawiajgcego. Pozostate materiaty
majace warto$¢ uzytkowga Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ po
sporzadzeniu protokotu w obecnoSci przedstawicieli Zamawiajgcego na wtasny
koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

7) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, w terminie umozliwiajacym wykonanie
przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie czeSciowe wykonanych robét odbywac sie bedzie w oparciu o protokoty
zaawansowania procentowego wykonania elementéw lub zakonczone elementy
robét okreslonych w kosztorysie ofertowym, na podstawie protokotéw odbioru
podpisanych przez obie strony i faktur czeSciowych.
. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robdt budowlanych lub
procentowe zaawansowanie robot i przedstawi Zamawiajagcemu wraz z protokotem
zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robét potwierdzonym przez
inspektora nadzoru.
Strony postanawiajg, ze faktury czeSciowe wystawiane beda nie cze$ciej niz raz w
miesigcu, a jedna faktura koncowa po podpisaniu protokotu odbioru konicowego.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej
doreczenia (daty wpltywu do sekretariatu Zamawiajgcego) wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.
. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami VAT czeSciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % ceny umowne;j.
Faktura VAT koncowa - na kwote stanowigcg rdéznice pomiedzy kwotg faktur
czeSciowych o ktéorych mowa w ust. 5 a wynagrodzeniem okres§lonym w § 3 ust. 1
umowy - zostanie wystawiona na podstawie podpisanego protokotu odbioru
koncowego.
Rozliczenie koncowe robét budowlanych objetych umowa nastapi fakturg VAT
koncowa po dokonaniu odbioru koncowego i usunieciu ewentualnych usterek
przedmiotu umowy. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT koncowej
przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni liczagc od daty jej doreczenia.
Brak szczegétowego rozliczenia i dokumentéw, o ktérych mowa w umowie jest
podstawa do odmowy zatwierdzenia (podpisania) przez Zamawiajacego protokotu
odbioru robo6t, bedacego podstawa wystawienia faktury.
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9. Rozliczenie czeSciowe wykonanych roboét, o ktérym mowa w ust. 2 nie stanowi o
odbiorze obiektu przez Zamawiajgcego w rozumieniu przepiséw art. 647 kodeksu
cywilnego.

10.Protokdét odbioru koncowego i rozliczenie konicowe robét stanowi potwierdzenie
petlnego 1 ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy

11.Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych
kontraktéw w zakresie robdt odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
wszystkim podwykonawcom. Dowodem zaptaty bedzie kopia przelewu.

12.Termin, zaptaty faktury rozpocznie swdj bieg po przedtozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, wzgledem
ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialnos$¢, ze
wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z
ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty
przez Wykonawce uregulowane.

13.0swiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw powinny
odpowiada¢ swojg formg i treScia oSwiadczeniom, stanowiacym odpowiednio
zalacznikinr 5i 6 do umowy.

14.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

15.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu oSwiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéow w stosunku do ktérych Zamawiajagcy ponosi solidarng

odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamowien publicznych,
ze wszelkie naleznoSci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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18.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przeditozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

20.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 19 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 19 pkt 11i 2,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosSci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 20 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Zasady wystawiania faktur VAT:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Poniatowa
NIP: 717-18-01-288,
ul. Mlodziezowa 2, 24-320 Poniatowa
Platnik:
Gmina Poniatowa
NIP: 717-18-01-288,
ul. Mlodziezowa 2, 24-320 Poniatowa
2) Wykonawca ma  prawo skorzystania z  mozliwoSci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
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dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191).

3) Zaptata faktury nastqpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug. Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze
adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

23.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasSciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

24.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

25.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

26.Ceny robét w zatagczonym kosztorysie nie bedg podlegaly waloryzacji ze wzgledu na
inflacje.

27.Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys z wyszczegdlnieniem
sktadnikoéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz -
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys bedzie stuzyt jedynie
do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu zamdwienia
lub rezygnacji zamawiajgcego z wykonania czeSci przedmiotu umowy, a podane
stawki w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czesSciowe (odbiory etapéw robot) dokonywane po zakonczeniu
okresdw rozliczeniowych bedace podstawa wystawienia faktur czeSciowych za
okresy rozliczeniowe,

3) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych.

2. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego, oraz
odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku
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budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwéch
egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) O$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robdét potwierdzone przez Inspektora
nadzoru).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejsze;j
Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego
podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce.

Datg wykonania przedmiotu umowy jest data zakonczenia wszystkich prac objetych
zaméwieniem.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajga uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

2) odstgpi¢ od umowy lub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.
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10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru o ktéorym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem
wykonana zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi

(nie

bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

e)
g)

h)

j)

prowadzenia dziennika robot,

przed wbudowaniem, przedkladanie Inspektorowi wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

zgltaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb
i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego);
koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

pisemnie informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbiorow czesciowych;

uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organéw uprawnionych,

informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére
moga wplynac na jako$¢ robét lub opéznienie terminu zakonczenia zadania,
informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznoSci
wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych niezwtocznie lecz nie p6Zniej
niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdéwienia

sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:

1) o

/Wzbr Umowy/ Strona 14 z 4-0|




e meapospots  ;fJ-lubelskie  Uni2Eurepeika
Program Regionalny - olska (S yffc“’- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

3 e e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoOw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 3,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
ust. 6.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje:

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 30 dni pisemnego
sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
ustugi transportowe.

Wrytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robdt budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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19.

20.

21.

22.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu lub Kkryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamodwienia.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robdt budowlanych lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
§9

Personel realizujacy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktéw:

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowanie decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:

1) inspektora branzy budowlanej: ..........cccue..e. sartels ;
2) inspektora branzy drogowej: ........cccoeeverunes sartel: o ;
3) inspektora branzy elektryczne;j: ........ccccceenen. sartel: o )
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane, w specjalnos$ciach :

— konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi
zamoOwienia;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
odpowiadajgcym przedmiotowi zamoéwienia;

— drogowej;
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osobe
bedgcq obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)
oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: ...................... snrtel e ; upr. bud. nr:

O TR sartels ;upr. bud. nr: ............... . (branza drogowa)

O TR sartels ;upr. bud. nr: ............... . (branza elektryczna)
Odwotanie i powotanie nowych 0s6b na poszczeg6lne funkcje wymaga pisemnego
zawiadomienia stron i nie powoduje konieczno$ci zmiany tresci umowy.
Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 5 bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w
szczeg6lnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na czynnym terenie.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia rob6t budowlanych w sposéb
umozliwiajagcy  funkcjonowaniem terenéow przyleglych zgodnie =z ich
przeznaczeniem.
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1.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw; w przypadku wystapienia
0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowiazuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwroci¢ Zamawiajagcemu
koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okresSlonej powyzej, zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami
zastepstwa procesowego, chyba, Ze zostang one pokryte z Polisy OC.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na

sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej

Umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktdrym mowa w ust. 2.
Jezeli wazno$¢ polisy konczy sie przed uptywem terminu realizacji zamowienia
wykonawca nie poézniej niz na 5 dni przed uptywem terminu jej waznoSci
przedkiada zamawiajagcemu nowa polise na kolejny okres.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§12
0dbior, gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu:
1) 12 miesiecznej gwarancji jakos$ci oraz 12 miesiecznej rekojmi za wady fizyczne na
wykonane nasadzenia roslinne,
2) e miesiecznej gwarancji jakosci na pozostate wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia oraz 60 miesiecznej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

rekojmi za wady fizyczne w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie -

niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego rekojmia.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usunac
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna przedmiotu gwarancji.
W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady lub wusterki przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z
przedmiotu umowy nie mégt korzystac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowal w czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek.
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18. W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

19.

20.

21.

22,

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

c) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

e) ogtoszeniu swojej likwidacji,

f) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie po6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreSlonym przez Zamawiajacego
terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pézniej,
niZz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 21, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 21 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamodéwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: prace fizyczne obejmujace roboty ogélnobudowlane i instalacyjne
oraz zwigzane z nasadzeniami i pielegnacja zieleni w okresie do momentu
odbioru prac (obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w
postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace os6éb wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:
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8.

doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztoZenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
0s06b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do

ztoZenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osé6b wykonujacych ww. nie pézZniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegdblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane

w punkcie 1 czynnoSci w trakcie realizacji zamowienia:

— aktualne oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu skladajgcego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. 1 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.

n.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
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§14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w

nastepujgcych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosSci 0,05%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia,
liczonego od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1, nie wiecej niz 10% wartosci
przedmiotu umowy,

za nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych w wysokosci 100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajgcych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o
ktorym mowa w § 10, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupelnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 300,00 ztotych,

za opéznienie w usuwaniu wad i/lub usterek w przedmiocie zaméwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 dla danego elementu rob6t wynikajacego z przyjetego
harmonogramu, za kazdy dzien opdznienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek, nie wiecej
niz 10% warto$ci przedmiotu umowy.

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzien opdZnienia,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
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i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci  1000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

j) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien opdznienia od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) za opdzZnienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien
op6Znienia liczonego od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4,

1)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokoSci po 100,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 3.2 SIWZ,

m) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowaw § 13 ust. 2 - w
wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2,

n) zaopodznienie w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w
§ 13 ust. 3 - w wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien opodZnienia
liczonego od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 3,

0) za opodznienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego - w
wysokosci po 100,00 ztotych za kazdy dzien opdZnienia,

2) Zamawiajagcy ma prawo zadania powyzszych kar umownych niezaleznie od
wykonania prawa odstgpienia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przediozonej do zaptaty

przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piSmie o

potraceniu i jego wysokosci. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie

zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.
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§ 15
Kary umowne w tytutu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 - w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) wystgpity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposdb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robo6t budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na
piSmie,

f) kary umowne naliczone Wykonawcy tytutem op6Znienia opisanego w § 14 ust.
1. pkt 1) lit a) przekrocza 10% warto$ci umowy,

g) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni kalendarzowych,
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2.

4,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 21,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 4;

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

m) gdy opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego stwarzaja ryzyko niedotrzymania
przez Wykonawce terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

n) pomimo wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie nie
przekraczajagcym 3 dni robocze nie przedstawi zawartej umowy z
podwykonawcg dopuszczonym do wykonania robét na terenie budowy,

0) jezeli Wykonawca nie dopetnit obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 9.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnos$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz innag, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpd6Zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo6t i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Wykonawca.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6éZniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, o
ktérym mowa w ust. 7, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowal usuniecie sprzetu i robét
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robo6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oSwiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robdét.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 9, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét
przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktoérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.
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14.

15.

W

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy wytacznie z przyczyn lezacych po jego
stronie z uwzglednieniem § 15 ust. 1 pkt 2 umowy. Umowne prawo odstapienia
Wykonawca realizuje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
okoliczno$ci stanowigcej przyczyne odstapienia od umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................. w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................ ztotych (stownie:
.......................... ) w formie ....ccoooeeeivniiviinieiine

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci ........ccccevuneeee. ztotych (stownie: ..o ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o
ktoérych mowa w ust. 61 7.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie po6Zniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek

z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zZywiotowe, strajki oraz akty witadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZszej,

2) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
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zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenie rob6t budowlanych

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatagcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi
o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez witasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

5) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy
zgoda zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu
okreslonego w umowie,

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie
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mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

8) konieczno$ci dokonania zmiany os6b, o ktérych mowa w tresci umowy, po
stronie ktorejkolwiek ze stron umowy.

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajagcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania.

10) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robo6t zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, zachodzi

w sytuacji, gdy:

1) w przypadku niedostepnos$ci na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem/brakiem w produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw - zmiana przedmiotu, terminu i innych
niezbednych elementéw umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakosci robét- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementéw umowy,

3) w przypadku koniecznoSci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, wyniktych na skutek dokonania poprawek
i uzupelien w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub
warunki terenowe, w szczegblnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, instalacji, sieci - zmiana

przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan  technicznych lub  materiatowych  gdyby  zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy - zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych

elementéw umowy.

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do

tre$ci umowy i oferty w sytuacji, gdy:

1) zachodzi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych. Podstawa okreslenia
wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokoét koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegbtowej, zawierajacej zakres robot wedlug technologii przyjetej w
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kosztorysie ofertowym, stanowigcej podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz
zakres robdét podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii, z
uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

a) stawka R-g, wskaZnik kosztéw posrednich i zysk - beda tozsame
z wielko$cig tych sktadnikéw zawartych w kosztorysach ofertowych.

b) ceny materialéw wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej
Informacji cenowej o cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych
i instalacyjnych (IMB,IME i IMI) sekocenbud, obowigzujagcych w danych
okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

c) ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej pracy sprzetu sekocenbud (IRS), obowigzujacych w danych
okresie, a przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

[lo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacych zamianie zostanie
okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje
projektowa. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda stanowily podstawe zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie
wykonanych rob6t budowlanych zamiennych bedzie wynagrodzeniem
kosztorysowym. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajagcemu bedzie nieuzasadniona, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokona¢
wyliczen cen za roboty zamienne oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed rozpoczeciem
robot.

2) Zachodzi konieczno$¢ zaniechania rob6t przewidzianych w umowie.
Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie
kosztorysow ofertowych, z uwzglednieniem podatku VAT. Podstawa obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby
upowaznione ,Protokét robét niewykonanych” z zatgczonym kosztorysem
robo6t niewykonanych, z uwzglednieniem podatku VAT,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajgcy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu
stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Strona, ktéra
wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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6. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr
200, p0z.1679 z p6Zn. zm.). Wynagrodzenie mozZe ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysoko$ci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepisow prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wpltyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, zZe zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
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10.

11.

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoS$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ $rodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wpltyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczeg6towq analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotlaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1) czeS¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréow i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen os0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
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12.

13.

14.

15.

16.

zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 12 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoScig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych Kkonsekwencja zmiany
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, zZe
zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
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10.

11.

12.

13.

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$Sci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okres$lonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pdézZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaC bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
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14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

15.

16.

17.

18.

19.

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélno$ci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zzadania, w szczegdlnoSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowal¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci

wynikajgcych badz zwigzanych z realizacja Umowy na rzecz osob trzecich.

1.

§20
Postanowienia koncowe
Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu wtasciwemu miejscowo sagdowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajgcego.

/Wzbr Umowy/ Strona 37 z 4-0|




e meapospots  ;fJ-lubelskie  Uni2Eurepeika
Program Regionalny - olska (S yffc“’- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamdéwien publicznych.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ).
Dokumentacja projektowa.

Oferta wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Oswiadczenie podwykonawcy.

o1k Wi

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
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Zalacznik nr 5 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Poniatowa, dnia ..........
OSWIADCZENIE
REPIeZENTUJGC .uvviiiiiiiiii it e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueiiueeriee e e e e e e e e e nn e sne e enne s sre s
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A2V L =] (PP
(rodzaj prac)

0= B2 Ve b= D 1 o) o PSPPSR
realizowanym w ramach UMOWY NI . e z dnia
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Poniatowa z ............ccccceeiiiiiiicn e,

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! it et s e e e e e er e see e rn e sre e es e sme e sreenn e ereennne nre s
(STOWIIE: e e e e e e e e e )
za prace wykonane w okresie od .......ccccceeriiniii e O e
netto: ..o,
podatek VAT: ..o
Drutto: .o
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... z dnia
........................... oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 6 do umowy
(Dalszy podwykonawca)
Poniatowa, dnia ..........
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .evveeieieieecitie st ie e st re e st ee s e e e e se e e e sae ee e sanee e snnneaessnnnesessnnnnneas
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWCG ...cc.ueiieiirei et
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE .ottt ettt st e e et e e e sae e ese s sae e es e eae£es e eaeeen e £ es e saeeen e eae e en e enes
(rodzaj robét)

1F: B/ 16 E=1 0 L L SO
realizowanym w ramach UMOWY NI . e z dnia
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Poniatowa z ............cccccceivieiiiiiiiciiee e,

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE oot e e
(stownie:

netto: .o

podatek VAT: ...

DrUtto: coeeee e

zgodnie z  fakturg = VAT/rachunkiem nr ..., z dnia
oraz protokotem wykonanych robét, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu
zatgczam.
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