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Prace budowlano - konserwatorskie: elewacyjne
Podczas prac winna by¢ przestrzegana zasada bezwzglednego poszanowania zabytkowych
wartosci oraz stosowanie zasady jak najmniejszej ingerencji w oryginalng substancje
zabytkowa.
Opis stanu zachowania elewacji ceglanej oraz szczegétowe wytyczne dla robdt budowlanych w
zakresie prac naprawczych wg wytycznych programu prac konserwatorskich oraz zalecen opinii
branzy konstrukcyjnej.
Nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng i opisowa ze wszystkich etapow prac
konserwatorskich i zabezpieczajagcych z jednoczesna inwentaryzacja zniszczen, lokalnych
uzupetnien zgodnie z obowigzujagcymi ustawowo przy zabytkach standardami prowadzenia
prac dokumentacyjnych.

ZAKRES PRAC:

»Demontaz wszystkich nieuzytkowanych obecnie elementéw instalacyjnych oraz hakow,
zaczepOw, itp. oraz czasowy demontaz instalacji uzytkowanych.

»Oczyszczenie powierzchni ceglanej z zabrudzen i glonow para wodna pod cisnieniem.

»Usuniecie napisow i zachlapan smota z powierzchni cegiet przy zastosowaniu
preparatow do usuwania starych powtok olejnych.

»Dopuszcza sie doczyszczenie ww. obszarow: w pierwszej kolejnosci rozpuszczalnikami
lotnymi stosowanymi kontaktowo, w drugiej kolejnosci mechanicznie poprzez delikatne
przeszlifowanie.

»Zatrucie powierzchni cegty preparatami biobdjczymi w celu usuniecia istniejacych ognisk
zaglonienia.

*Demontaz istniejgcego wzmocnienia z ptaskownikéw budynku ul. Fabryczna 16b oraz
wykonanie zszycia scian.

=Usuniecie materiatu trwatego ze szczeliny dylatacyjnej oraz jej uzupetnienie za pomoca
poliuretanowej masy uszczelniajace;.

»Zdemontowanie silnie zniszczonych cegiet oraz ponowne wykonanie muru - cegta
cementowg wykonang zgodnie z technologia istniejacej z zachowaniem pierwotnego
wzoru i sposobu uktadania oraz z zastosowaniem cegiet o tozsamych wymiarach i
kolorystyce. Dotyczy zwtaszcza strefy cokotowej elewacji pin.-zach. budynku ul.
Fabryczna 16b.

»Zdemontowanie luznych cegiet oraz ich ponowne wmurowanie.

»Wykonanie uzupetnien brakujacych cegiet - cegta cementowa wykonana zgodnie z
technologig istniejacej z zachowaniem pierwotnego wzoru i sposobu uktadania oraz z
zastosowaniem cegiet o tozsamych wymiarach i kolorystyce.

»Wykonanie uzupetnien uszkodzen cegty szpachla na bazie zaprawy cementowej i
wypetniacza mineralnego, kwarcowego, zgodnie z technologia wykonania cegty
oryginalne;j.

=Uzupetnienie spekan i zarysowan cegty za pomoca zaprawy naprawczej.

»Usuniecie wtornych uzupetnien cegiet fuga.

sUzupetnienie zaprawy spajajacej cegty zaprawa wapienno - cementowa: jak uzyta
pierwotnie. Uwaga: dopuszcza sie uzupetnienie fug jedynie przy zastosowaniu metody
tzw. ,fugi cofnietej” (inaczej: bezfugowe uktadanie cegiet).

»Zabezpieczenie elewacji preparatem silikatowym w celu jej wzmocnienia i nadlania
lekkiego efektu hydrofobowego.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 BUDYNEK FABRYCZNA 16A
1.1 PRACE ROZBIORKOWE
1 Demontaz wszystkich nieuzytkowanych obecnie kpl
d.1.1| kalk. wtasna | elementow instalacyjnych oraz hakow, zaczepdw, itp. oraz
czasowy demontaz instalacji uzytkowanych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2] KNR9-21 | Oczyszczenie powierzchni ceglanej z zabrudzen i glonéw | m2
d.1.1] 0106-03 parg wodng pod cisnieniem.
analogia
ELEWACJA PLD.-WSCH.
27,54 *9,70 m2 267,138
ELEWACJA PEN.-WSCH.
13,92 % 9,92 m2 138,086
ELEWACJA PLN.-ZACH.
27,54 *9,70 m2 267,138
ELEWACJA PLD.-ZACH.
13,92 % 9,92 m2 138,086
RAZEM 810,448
3| KNR9-21 | Usuniecie napiséw i zachlapan smotg z powierzchni cegiet | m2
d.1.1] 0106-03 przy zastosowaniu preparatow do usuwania starych
analogia | powlok olejnych. .
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
4] KNR 13-18 | Szlifowanie warstwy grubosci 2 mm cegiet w miejscach dm2
d.1.1] 0303-01 gdzie nie udato sie doczysci¢ elewaciji
analogia
23,25 dm2 23,250
RAZEM 23,250
5[ ZKNR C-2 | Zatrucie powierzchni cegty preparatami biobojczymi w celu | m2
d.1.1] 0101-03 usuniecia istniejgcych ognisk zaglonienia.
analogia
23,25 m2 23,250
RAZEM 23,250
6| KNR 2-04 | Usuniecie materiatu trwatego ze szczeliny dylatacyjnej m2
d.1.1] 0907-01 oraz jej uzupetnienie za pomocg poliuretanowej masy
analogia | uszczelniajgce;.
23,25 m2 23,250
RAZEM 23,250
7| TZKNBK IV -| Zdemontowanie luznych cegiet oraz ich ponowne m2
d.1.1 120 wmurowanie.
analogia
23,25 m2 23,250
RAZEM 23,250

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 8400 Uzytkownik: MG PRO MALGORZATA GUZ




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8| TZKNBK IV - [ Wykonanie uzupetnien brakujgcych cegiet - cegta m2
d.1.1 120 cementowg wykonang zgodnie z technologig istniejgcej z
analogia | zachowaniem pierwotnego wzoru i sposobu ukfadania
oraz z zastosowaniem cegiet o tozsamych wymiarach i
kolorystyce.
23,25 m2 23,250
RAZEM 23,250
9 KNR AT-40 | Usuniecie wtdrnych uzupetnien cegiet fuga. m2
d.1.1] 0104-02
analogia
23,25 m2 23,250
RAZEM 23,250
1.2 PRACE NAPRAWCZE
10[ KNR 19-01 | Wykonanie uzupetnien uszkodzen cegty szpachlag na bazie | msc
d.1.2| 0315-03 zaprawy cementowej i wypetniacza mineralnego,
analogia | kwarcowego, zgodnie z technologig wykonania cegty
oryginalne;j.
45 msc 45,000
RAZEM 45,000
11| KNR 19-01 | Uzupetnienie spekan i zarysowan cegty za pomoca m
d.1.2| 0312-01 zaprawy naprawczej.
analogia
70 m 70,000
RAZEM 70,000
12| KNR 0-33 [ Zabezpieczenie elewacji preparatem silikatowym w celu jej | m2
d.1.2| 0128-01 wzmocnienia i nadlania lekkiego efektu hydrofobowego.
analogia
ELEWACJA PLD.-WSCH.
27,54 *9,70 m2 267,138
ELEWACJA PEN.-WSCH.
13,92 * 9,92 m2 138,086
ELEWACJA PEN.-ZACH.
27,54 *9,70 m2 267,138
ELEWACJA PLD.-ZACH.
13,92 * 9,92 m2 138,086
RAZEM 810,448
13| KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 11 m - m2
d.1.2| 1604-01/02 | interpolacja
analogia
ELEWACJA PLD.-WSCH.
27,54 *9,70 m2 267,138
ELEWACJA PEN.-WSCH.
13,92 * 9,92 m2 138,086
ELEWACJA PEN.-ZACH.
27,54 *9,70 m2 267,138
ELEWACJA PLD.-ZACH.
13,92 * 9,92 m2 138,086
RAZEM 810,448
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
2 BUDYNEK FABRYCZNA 16B
21 PRACE ROZBIORKOWE
14 Demontaz wszystkich nieuzytkowanych obecnie kpl
d.2.1| kalk. wiasna | elementéw instalacyjnych oraz hakéw, zaczepéw, itp. oraz
czasowy demontaz instalacji uzytkowanych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR 9-21 [ Oczyszczenie powierzchni ceglanej z zabrudzen i glonéw | m2
d.2.1] 0106-03 | parg wodna pod ci$nieniem.
analogia
ELEWACJA PLD.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PEN.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PEN.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
ELEWACJA PLD.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
RAZEM 1381,314
16| KNR 9-21 | Usuniecie napiséw i zachlapan smotg z powierzchni cegiet | m2
d.2.1] 0106-03 | przy zastosowaniu preparatéw do usuwania starych
analogia | powtok olejnych. .
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
17| KNR 13-18 | Szlifowanie warstwy grubosci 2 mm cegiet w miejscach dm2
d.2.1| 0303-01 gdzie nie udato sie doczyscic elewac;ji
analogia
33 dm2 33,000
RAZEM 33,000
18| ZKNR C-2 [ Zatrucie powierzchni cegty preparatami biob6jczymi w celu | m2
d.2.1] 0101-03 | usuniecia istniejgcych ognisk zaglonienia.
analogia
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
19 Demontaz istniejgcego wzmocnienia z ptaskownikéw kpl
d.2.1] kalk. wiasna | budynku ul. Fabryczna 16b oraz wykonanie zszycia $cian.
- we wszystkich miejscach ktére tego wymagajg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20[ KNR 2-04 | Usuniecie materiatu trwatego ze szczeliny dylatacyjnej m2
d.2.1| 0907-01 oraz jej uzupetnienie za pomocg poliuretanowej masy
analogia | uszczelniajgcej.
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21| TZKNBK IV -| Zdemontowanie silnie zniszczonych cegiet oraz ponowne | m2
d.2.1 120 wykonanie muru - cegla cementowg wykonang zgodnie z
analogia | technologia istniejgcej z zachowaniem pierwotnego wzoru
i sposobu uktadania oraz z zastosowaniem cegiet 0
tozsamych wymiarach i kolorystyce. Dotyczy zwtaszcza
strefy cokotowej elewaciji ptn.-zach. budynku ul. Fabryczna
16b.
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
22| TZKNBK IV -| Zdemontowanie luznych cegiet oraz ich ponowne m2
d.2.1 120 wmurowanie.
analogia
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
23| TZKNBK 1V -| Wykonanie uzupetnien brakujacych cegiet - cegta m2
d.2.1 120 cementowg wykonang zgodnie z technologig istniejacej z
analogia | zachowaniem pierwotnego wzoru i sposobu ukfadania
oraz z zastosowaniem cegiet o tozsamych wymiarach i
kolorystyce.
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
24| KNR AT-40 | Usuniecie wtérnych uzupetnien cegiet fuga. m2
d.2.1| 0104-02
analogia
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
2.2 PRACE NAPRAWCZE
25| KNR 19-01 | Wykonanie uzupetnien uszkodzen cegly szpachlg na bazie [ msc
d.2.2| 0315-03 | zaprawy cementowej i wypetniacza mineralnego,
analogia | kwarcowego, zgodnie z technologig wykonania cegty
oryginalne;.
50 msc 50,000
RAZEM 50,000
26| KNR 19-01 | Uzupetienie spekan i zarysowan cegly za pomoca m
d.2.2| 0312-01 zaprawy haprawczej.
analogia
58,4 m 58,400
RAZEM 58,400
27| KNR 0-33 | Zabezpieczenie elewacji preparatem silikatowym w celu jej | m2
d.2.2| 0128-01 wzmocnienia i nadlania lekkiego efektu hydrofobowego.
analogia
ELEWACJA PLD.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PEN.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PEN.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
ELEWACJA PLD.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1381,314
28| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 11 m - m2
d.2.2| 1604-01/02 | interpolacja
analogia
ELEWACJA PLD.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PEN.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PLN.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
ELEWACJA PLD.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
RAZEM 1381,314
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