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Prace budowlano - konserwatorskie: elewacyjne
Podczas prac winna być przestrzegana zasada bezwzględnego poszanowania zabytkowych
wartości oraz stosowanie zasady jak najmniejszej ingerencji w oryginalną substancję
zabytkową.
Opis stanu zachowania elewacji ceglanej oraz szczegółowe wytyczne dla robót budowlanych w
zakresie prac naprawczych wg wytycznych programu prac konserwatorskich oraz zaleceń opinii
branży konstrukcyjnej.
Należy wykonać dokumentację fotograficzną i opisową ze wszystkich etapów prac
konserwatorskich i zabezpieczających z jednoczesną inwentaryzacją zniszczeń, lokalnych
uzupełnień zgodnie z obowiązującymi ustawowo przy zabytkach standardami prowadzenia
prac dokumentacyjnych.

ZAKRES PRAC:
Demontaż wszystkich nieużytkowanych obecnie elementów instalacyjnych oraz haków,
zaczepów, itp. oraz czasowy demontaż instalacji użytkowanych.
Oczyszczenie powierzchni ceglanej z zabrudzeń i glonów parą wodną pod ciśnieniem.
Usuniecie napisów i zachlapań smołą z powierzchni cegieł przy zastosowaniu
preparatów do usuwania starych powłok olejnych.
Dopuszcza się doczyszczenie ww. obszarów: w pierwszej kolejności rozpuszczalnikami
lotnymi stosowanymi kontaktowo, w drugiej kolejności mechanicznie poprzez delikatne
przeszlifowanie.
Zatrucie powierzchni cegły preparatami biobójczymi w celu usunięcia istniejących ognisk
zaglonienia.
Demontaż istniejącego wzmocnienia z płaskowników budynku ul. Fabryczna 16b oraz
wykonanie zszycia ścian.
Usuniecie materiału trwałego ze szczeliny dylatacyjnej oraz jej uzupełnienie za pomocą
poliuretanowej masy uszczelniającej.
Zdemontowanie silnie zniszczonych cegieł oraz ponowne wykonanie muru - cegłą
cementową wykonaną zgodnie z technologią istniejącej z zachowaniem pierwotnego
wzoru i sposobu układania oraz z zastosowaniem cegieł o tożsamych wymiarach i
kolorystyce. Dotyczy zwłaszcza strefy cokołowej elewacji płn.-zach. budynku ul.
Fabryczna 16b.
Zdemontowanie luźnych cegieł oraz ich ponowne wmurowanie.
Wykonanie uzupełnień brakujących cegieł - cegłą cementową wykonaną zgodnie z
technologią istniejącej z zachowaniem pierwotnego wzoru i sposobu układania oraz z
zastosowaniem cegieł o tożsamych wymiarach i kolorystyce.
Wykonanie uzupełnień uszkodzeń cegły szpachlą na bazie zaprawy cementowej i
wypełniacza mineralnego, kwarcowego, zgodnie z technologią wykonania cegły
oryginalnej.
Uzupełnienie spękań i zarysowań cegły za pomocą zaprawy naprawczej.
Usuniecie wtórnych uzupełnień cegieł fugą.
Uzupełnienie zaprawy spajającej cegły zaprawą wapienno - cementową: jak użyta
pierwotnie. Uwaga: dopuszcza się uzupełnienie fug jedynie przy zastosowaniu metody
tzw. „fugi cofniętej” (inaczej: bezfugowe układanie cegieł).
Zabezpieczenie elewacji preparatem silikatowym w celu jej wzmocnienia i nadlania
lekkiego efektu hydrofobowego.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1 kalk. własna

Demontaż wszystkich nieużytkowanych obecnie
elementów instalacyjnych oraz haków, zaczepów, itp. oraz
czasowy demontaż instalacji użytkowanych

kpl

-----------------------
1 kpl 1,000
-----------------------

RAZEM
2

d.1.1
KNR 9-21 
0106-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ceglanej z zabrudzeń i glonów
parą wodną pod ciśnieniem.

m2

-----------------------
ELEWACJA PŁD.-WSCH.
27,54 * 9,70 m2 267,138
ELEWACJA PŁN.-WSCH.
13,92 * 9,92 m2 138,086
ELEWACJA PŁN.-ZACH.
27,54 * 9,70 m2 267,138
ELEWACJA PŁD.-ZACH.
13,92 * 9,92 m2 138,086
-----------------------

RAZEM
3

d.1.1
KNR 9-21 
0106-03
analogia

Usuniecie napisów i zachlapań smołą z powierzchni cegieł
przy zastosowaniu preparatów do usuwania starych
powłok olejnych. .

m2

-----------------------
10 m2 10,000
-----------------------

RAZEM
4

d.1.1
KNR 13-18 

0303-01
analogia

Szlifowanie warstwy grubości 2 mm cegieł w miejscach
gdzie nie udało sie doczyścić elewacji

dm2

-----------------------
23,25 dm2 23,250
-----------------------

RAZEM
5

d.1.1
ZKNR C-2 
0101-03
analogia

Zatrucie powierzchni cegły preparatami biobójczymi w celu
usunięcia istniejących ognisk zaglonienia.

m2

-----------------------
23,25 m2 23,250
-----------------------

RAZEM
6

d.1.1
KNR 2-04 
0907-01
analogia

Usuniecie materiału trwałego ze szczeliny dylatacyjnej
oraz jej uzupełnienie za pomocą poliuretanowej masy
uszczelniającej.

m2

-----------------------
23,25 m2 23,250
-----------------------

RAZEM
7

d.1.1
TZKNBK IV -

120
analogia

Zdemontowanie luźnych cegieł oraz ich ponowne
wmurowanie.

m2

-----------------------
23,25 m2 23,250
-----------------------

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8

d.1.1
TZKNBK IV -

120
analogia

Wykonanie uzupełnień brakujących cegieł - cegłą
cementową wykonaną zgodnie z technologią istniejącej z
zachowaniem pierwotnego wzoru i sposobu układania
oraz z zastosowaniem cegieł o tożsamych wymiarach i
kolorystyce.

m2

-----------------------
23,25 m2 23,250
-----------------------

RAZEM
9

d.1.1
KNR AT-40 

0104-02
analogia

Usuniecie wtórnych uzupełnień cegieł fugą. m2

-----------------------
23,25 m2 23,250
-----------------------

RAZEM

10
d.1.2

KNR 19-01 
0315-03
analogia

Wykonanie uzupełnień uszkodzeń cegły szpachlą na bazie
zaprawy cementowej i wypełniacza mineralnego,
kwarcowego, zgodnie z technologią wykonania cegły
oryginalnej.

msc

-----------------------
45 msc 45,000
-----------------------

RAZEM
11

d.1.2
KNR 19-01 

0312-01
analogia

Uzupełnienie spękań i zarysowań cegły za pomocą
zaprawy naprawczej.

m

-----------------------
70 m 70,000
-----------------------

RAZEM
12

d.1.2
KNR 0-33 
0128-01
analogia

Zabezpieczenie elewacji preparatem silikatowym w celu jej
wzmocnienia i nadlania lekkiego efektu hydrofobowego.

m2

-----------------------
ELEWACJA PŁD.-WSCH.
27,54 * 9,70 m2 267,138
ELEWACJA PŁN.-WSCH.
13,92 * 9,92 m2 138,086
ELEWACJA PŁN.-ZACH.
27,54 * 9,70 m2 267,138
ELEWACJA PŁD.-ZACH.
13,92 * 9,92 m2 138,086
-----------------------

RAZEM
13

d.1.2
KNR 2-02 

1604-01/02
analogia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m -
interpolacja

m2

-----------------------
ELEWACJA PŁD.-WSCH.
27,54 * 9,70 m2 267,138
ELEWACJA PŁN.-WSCH.
13,92 * 9,92 m2 138,086
ELEWACJA PŁN.-ZACH.
27,54 * 9,70 m2 267,138
ELEWACJA PŁD.-ZACH.
13,92 * 9,92 m2 138,086
-----------------------

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.2.1 kalk. własna

Demontaż wszystkich nieużytkowanych obecnie
elementów instalacyjnych oraz haków, zaczepów, itp. oraz
czasowy demontaż instalacji użytkowanych

kpl

-----------------------
1 kpl 1,000
-----------------------

RAZEM
15

d.2.1
KNR 9-21 
0106-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ceglanej z zabrudzeń i glonów
parą wodną pod ciśnieniem.

m2

-----------------------
ELEWACJA PŁD.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PŁN.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PŁN.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
ELEWACJA PŁD.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
-----------------------

RAZEM
16

d.2.1
KNR 9-21 
0106-03
analogia

Usuniecie napisów i zachlapań smołą z powierzchni cegieł
przy zastosowaniu preparatów do usuwania starych
powłok olejnych. .

m2

-----------------------
33 m2 33,000
-----------------------

RAZEM
17

d.2.1
KNR 13-18 

0303-01
analogia

Szlifowanie warstwy grubości 2 mm cegieł w miejscach
gdzie nie udało sie doczyścić elewacji

dm2

-----------------------
33 dm2 33,000
-----------------------

RAZEM
18

d.2.1
ZKNR C-2 
0101-03
analogia

Zatrucie powierzchni cegły preparatami biobójczymi w celu
usunięcia istniejących ognisk zaglonienia.

m2

-----------------------
33 m2 33,000
-----------------------

RAZEM
19

d.2.1 kalk. własna
Demontaż istniejącego wzmocnienia z płaskowników
budynku ul. Fabryczna 16b oraz wykonanie zszycia ścian.
- we wszystkich miejscach które tego wymagają

kpl

-----------------------
1 kpl 1,000
-----------------------

RAZEM
20

d.2.1
KNR 2-04 
0907-01
analogia

Usuniecie materiału trwałego ze szczeliny dylatacyjnej
oraz jej uzupełnienie za pomocą poliuretanowej masy
uszczelniającej.

m2

-----------------------
33 m2 33,000
-----------------------

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21

d.2.1
TZKNBK IV -

120
analogia

Zdemontowanie silnie zniszczonych cegieł oraz ponowne
wykonanie muru - cegłą cementową wykonaną zgodnie z
technologią istniejącej z zachowaniem pierwotnego wzoru
i sposobu układania oraz z zastosowaniem cegieł o
tożsamych wymiarach i kolorystyce. Dotyczy zwłaszcza
strefy cokołowej elewacji płn.-zach. budynku ul. Fabryczna
16b.

m2

-----------------------
33 m2 33,000
-----------------------

RAZEM
22

d.2.1
TZKNBK IV -

120
analogia

Zdemontowanie luźnych cegieł oraz ich ponowne
wmurowanie.

m2

-----------------------
33 m2 33,000
-----------------------

RAZEM
23

d.2.1
TZKNBK IV -

120
analogia

Wykonanie uzupełnień brakujących cegieł - cegłą
cementową wykonaną zgodnie z technologią istniejącej z
zachowaniem pierwotnego wzoru i sposobu układania
oraz z zastosowaniem cegieł o tożsamych wymiarach i
kolorystyce.

m2

-----------------------
33 m2 33,000
-----------------------

RAZEM
24

d.2.1
KNR AT-40 

0104-02
analogia

Usuniecie wtórnych uzupełnień cegieł fugą. m2

-----------------------
33 m2 33,000
-----------------------

RAZEM

25
d.2.2

KNR 19-01 
0315-03
analogia

Wykonanie uzupełnień uszkodzeń cegły szpachlą na bazie
zaprawy cementowej i wypełniacza mineralnego,
kwarcowego, zgodnie z technologią wykonania cegły
oryginalnej.

msc

-----------------------
50 msc 50,000
-----------------------

RAZEM
26

d.2.2
KNR 19-01 

0312-01
analogia

Uzupełnienie spękań i zarysowań cegły za pomocą
zaprawy naprawczej.

m

-----------------------
58,4 m 58,400
-----------------------

RAZEM
27

d.2.2
KNR 0-33 
0128-01
analogia

Zabezpieczenie elewacji preparatem silikatowym w celu jej
wzmocnienia i nadlania lekkiego efektu hydrofobowego.

m2

-----------------------
ELEWACJA PŁD.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PŁN.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PŁN.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
ELEWACJA PŁD.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-----------------------

RAZEM
28

d.2.2
KNR 2-02 

1604-01/02
analogia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m -
interpolacja

m2

-----------------------
ELEWACJA PŁD.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PŁN.-WSCH.
72,77 * 7,71 m2 561,057
ELEWACJA PŁN.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
ELEWACJA PŁD.-ZACH.
16,20 * 8,0 m2 129,600
-----------------------

RAZEM
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