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Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego:

»Wykonanie prac konserwatorskich i robét budowlanych przy budynku Kosciota pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa w
Kraczewicach”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytkow

Zalacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego
Projekt umowy

(Znak sprawy: 1/2024)
Umowa Nr ...... na roboty budowlane

zawarta dnia ..., 2024 r., w Kraczewicach pomiedzy:

Parafia Rzymskokatolicka Najswietszego Serca Pana Jezusa, Kraczewice
Prywatne 76, 24-320 Poniatowa, NIP: 7171248147,

repreZentOwWang PrZeZ: e ssesssesssssessasasssns

zwany dalej ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeveeeneenneenenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralne;j
Informacji Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP
.................... , REGON ........................., Zwang dalej ,Wykonawc3a”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...
zamieszkatg/ym w .. (wpisaC tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ...................
(wpisaC adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnosSci Gospodarczej, stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP ............... , REGON
............. ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-
ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

”

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia, ktorego
zakres okreslono w § 1 umowy;

b) Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate. Kalendarz
okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program - Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkéw, ustanowiony Uchwata RM;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie ustanowienia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 13 Zatgcznika do uchwaty RM,
okreslajacy szczegétowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z
Programu, wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw,
wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa
Rady Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw (gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

f) Promesa - udzielany przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji (w tym i Dotacji)
dofinansowaniem z Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania
Beneficjentowi Srodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w
Promesie zgodnie z zawartymi w niej warunkami Promesy,

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane s3
informacje i ogloszenia zwigzane z Programem, w tym Ogtoszenie o Naborze oraz
Regulamin, w tym wzory; adres strony: www.bgk.pl;

i) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust.
4 umowy;

Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia w trybie zapytania ofertowego.
Zamawiajacy osSwiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkoéw.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.
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Strony o$wiadczaja, ze bedac sSwiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust.
3 lit. a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit. a) i b).

Strony o$wiadczaja, Ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie bedg podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lit. a) i b).

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienia pn.:
~Wykonanie prac konserwatorskich i robot budowlanych przy budynku
Kosciota pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach”,
Opis inwestycji z wniosku o dofinansowanie: Dziatania inwestycyjne prowadzone
beda na budynku Kosciota wybudowanym w 1920 r., wpisanym do rejestru
zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod numerem A/710 jako: KoS$ciét paraf. pw.
Naj$wietszego Serca Pana Jezusa, dzwonnica, drzewostan w obrebie ogrodzenia
cmentarza przykoScielnego. Kosciot posadowiony jest na fundamencie z kamienia,
drewniany, zbudowany z bali sosnowych, oszalowany drewnem z zewnatrz i
wewnatrz, Wiezba dachowa drewniana, pokryta blachg. W zakresie inwestycji
zostanie wykonane odnowienie, odtworzenie i wymiana w czeS$ci zniszczonej
konstrukcji wiezby dachowej wraz z wiezyczka na dachu (sygnaturka) oraz
wymiana pokrycia dachowego. Zostanie wykonany czeSciowy remont drewnianej
oktadziny $cian zewnetrznych budynku KosSciota.
Zakres prac obejmuje w szczeg6lnoSci przeprowadzenie prac konserwatorskich i
robdt budowlanych przy budynku Kosciota pw. NajSwietszego Serca Pana Jezusa w
Kraczewicach, w nastepujacym zakresie:
a) remont odeskowania $cian zewnetrznych, poprzez:

e oczyszczanie powierzchni drewna z zanieczyszczen pochodzenia
organicznego i chemicznego, zmian wizualnych spowodowanych
nier6wnomiernym wymyciem preparatdw ochrony drewna,
przebarwieniami i licznymi =zaciekami 2z wuzZyciem preparatu
enzymatycznego oraz szczotek z naturalnego wtosia,

e w przypadku wystapienia niewielkich ubytkéw drewna w obrebie
desek szalunkowych czy listew maskujgcych nalezy wykonac ich
uzupelnienia z powtdérzeniem rodzaju drewna, jego ustojenia i
opracowania zewnetrznego,
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wykonanie zabiegéw majacych na celu scalenie kolorystyczne
szalunku na catej powierzchni odeskowania kosciota. Wybér tonacji
nalezy dostosowac do pierwotnej barwy dominujacej na frontowej
elewaciji.

po wykonaniu niezbednych prac technicznych nalezy wykona¢
zabezpieczenie powierzchni zewnetrznego odeskowania przed
wptywami otoczenia preparatem hydrofobizujgcym o szerokim
spektrum dziatania (przeciw owadom technicznym szkodnikom
drewna, grzybom i glonom).

cato$¢ odeskowania zabezpieczy¢ do NRO preparatem na bazie
rozpuszczalnika. Nalezy przestrzegac¢ zasady kompatybilnosci uzytych
preparatéw, tak aby wzajemnie nie blokowaty oddziatywania na
drewno.

remont dotyczy catoSci odeskowania zewnetrznego, w tym podbitki
okapéw oraz elementow dekoracyjnych otworéw okiennych i
drzwiowych - ujednolicenie kolorystyki.

b) remont wiezby dachowej i sygnaturki, poprzez:

demontaz pokrycia dachowego, obrdébek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz instalacji odgromowej,

wstepne oczyszczenie przestrzeni poddasza z nagromadzonego brudu
i wszelkich pozostatos$ci nie zwigzanych z konstrukcja,

demontaz pojedynczych desek wypeiniajacych potacie dachowe, ktére
wykazywatyby zniszczenia spowodowane silnym, dilugotrwalym
zamakaniem lub porazeniem biokorozjg, zwlaszcza w partii
kalenicowej; oczyszczenie powierzchni desek azurowej podbitki z
pozostatosci kory jako potencjalnego siedliska larw owadow
technicznych szkodnikéw drewna,

oczyszczenie wnetrza poddasza z zalegajacych zabrudzen, kurzu i
pozostatosci organicznych, roztozonej tkanki drewna,

oczyszczenie elementdéw konstrukcji wiezby dachowej na wszystkich
mozliwych do oczyszczenia ptaszczyznach oraz desek utozonych na
stropie,

wykonanie szczegétowego przegladu desek utozonych na stropie pod
katem obecno$ci owaddw technicznych szkodnikéw drewna oraz
porazen mikrobiologicznych, ze szczegélnym uwzglednieniem
lezacych w najblizszym sasiedztwie elementéw z oznakami zmian
biokorozyjnych,
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e wszystkie elementy zniszczone biokorozjg nalezy usungé¢, porazone
powierzchniowo nalezy pozbawi¢ rozilozonej przez grzyby tkanki
drzewnej z uzyciem dtut i strugéw, o ile bedzie to konieczne nalezy
uzy¢ szczotek drucianych w koncowym etapie; w przypadku, gdy
pojawig sie partie gdzie przekrdj belki uleglby nadmiernemu
ostabieniu nalezy zastosowa¢ wzmocnienia w porozumieniu z
konstruktorem,

e wymagane jest regularnie usuwanie materialu wtérnego oraz
roztozonego czynnikami biokorozji materiatu z otoczenia, tak aby nie
byt zagrozeniem (zarodniki, jaja i larwy drewnojadéw) dla
pozostatych elementéw konstrukcji,

e wykonanie dezynfekcji odstonietych elementéw drewnianej
konstrukcji dachu iprzestrzeni poddasza preparatem o szerokim
spektrum biobdjczym,

e wykonanie szczegétowej oceny stanu zachowania odstonietych
elementéw drewnianej konstrukcji wiezby i partii putapu (krokwi,
ptatwi potaciowych i stropowych, belek wigzarowych, jetek oraz
desek putapowych/belek) od niewidocznej spodniej strony,

¢ po wykonaniu podstawowych prac technicznych, nalezy przystapi¢ do
wykonania niezbednych rekonstrukcji uzupetniajacych zgodnie z
obowigzujagcymi zasadami konserwatorskimi; wymagane jest
powtorzenie gatunku drewna, jego przekroju i ustojenia.

e w przypadku wystepowania ubytkow drewna na powierzchni belek
konstrukcyjnych nalezy wykona¢ ich uzupetnienie z powtdérzeniem
rodzaju drewna, jego ustojenia i opracowania zewnetrznego;

e wykonanie rekonstrukcji zniszczonych elementéw konstrukcyjnych
sygnaturki z opracowaniem zabezpieczenia przedostawania sie wody
opadowej do wnetrza wiezby.

e w przypadku lokalnych zmian wskazujacych na ostabienie struktury
drewna spowodowanych zerowaniem owadow ksylofagicznych zaleca
sie wykonanie zabiegu impregnacji zniszczonego drewna z uzyciem
zywic wzmacniajgcych;

e odkurzone i oczyszczone drewno nalezy zaimpregnowac na catej
dostepnej powierzchni ze szczegélnym uwzglednieniem obszaréw
oparcia belek, potaczen konstrukcyjnych, ognisk z obecnoscia
biokorozji, miejsc trudno dostepnych i ograniczonej mozliwosci
cyrkulacji powietrza; zabieg nalezy przeprowadzi¢ metoda co
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najmniej dwukrotnego smarowania do widocznego nasycenia
powierzchni opcjonalnie mozna zastosowa¢ metode kilkakrotnego
oprysku;

e w koncowym etapie zabezpieczania drewna wskazane jest
wprowadzenie preparatu przeciwpozarowego (NRO) badZz tez
zastosowanie jednego S$rodka o wielokierunkowym dziataniu
(tréjfunkcyjnego), ktéry opdznia biodegradacje drewna dzieki
wilasnosciom antyseptycznym i grzybobdjczym, przeciw owadom,
przeciwogniowym z funkcjg hydrofobowg; nalezy przestrzegac zasady
kompatybilnosci uzytych preparatow, tak aby wzajemnie nie
blokowaty oddziatywania na drewno,

c) wymiana pokrycia dachowego, obrdobek blacharskich i orynnowania,
poprzez:

d)
e)

e demontaz pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz instalacji odgromowej niezbedny do wykonania prac
zawartych w pkt. b),

e wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy cynkowo -
tytanowej uktadanej na podwojny rabek stojacy z uwzglednieniem
elementéw kompensujacych ruchy termiczne poszycia wraz z
odtworzeniem otwordéw nawiewnych; otwory nawiewne wypetnic
kratka wentylacyjng z siatka (przeciwko ptakom i owadom)
wykonang z materiatu analogicznego jak pokrycie dachu; pokrycie
utozy¢ na membranie separacyjnej; w razie konieczno$ci wykonac
uzupelnienie azurowego deskowania.

e zamontowanie nowych obrobek blacharskich z blachy cynkowo -
tytanowej; wszystkie obrobki blacharskie zakonczone kapinosem
wystawionym poza lico elementu chronionego na co najmniej 40mm,

e zamontowanie nowych rynien i rur spustowych (wraz z elementami
laczeniowymi) z blachy cynkowo - tytanowej; lokalizacja rur
spustowych oraz odlegtos¢ wylewek rur spustowych analogicznie jak
istniejaca. Przekroje rynien i rur spustowych skorygowac z
wytycznymi wybranego producenta.

wykonanie nowej instalacji odgromowej,

remont opaski wokét budynku,

wykonanie i uzgodnienie z LWKZ projektu wykonawczego inwestycji w

zakresie zakresu wymiany elementow wiezby dachowej oraz konstrukcji

sygnaturki.

Zatacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego — Projekt umowy Strona 6 z 39|




]
a POLSKI
— @3¢ ok

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego:

»Wykonanie prac konserwatorskich i robét budowlanych przy budynku Kosciota pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa w
Kraczewicach”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytkow

4. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2, okre$la:
a) Zapytanie ofertowe, stanowigce zatgcznik nr 1 do umowy;
b) Dokumentacja projektowa stanowiacy zalacznik nr 2 do umowy, na
ktory sklada sie:

¢ Projektu budowlanego pn. ,Prace konserwatorskie i roboty
budowlane dla budynku kosciola pw. NajSwietszego Serca
Pana Jezusa w Kraczewicach”,

¢ Projektow technicznych pn. ,Prace konserwatorskie i roboty
budowlane dla budynku kosciola pw. NajsSwietszego Serca
Pana Jezusa w Kraczewicach”,

e STWIOR pn. ,Prace konserwatorskie i roboty budowlane dla
budynku kosciola pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa w
Kraczewicach”

e Przedmiarurobot,

e Decyzji Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow,

e Decyzji pozwolenia na budowe.

c) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy.

5. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 4 strony podejma
niezwtocznie czynnoSci zmierzajace do ich wyeliminowania biorgc pod uwage, ze
ich zamiarem jest realizacja inwestycji w zgodzie z treScia wniosku o
dofinansowanie z sSrodkéw BGK oraz trescig uchwaty dotacyjnej zawartej z Gming
Poniatowa.

6. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust.
4 lit. b) tiret 1-1 umowy oraz w SST/STWIORB.

7. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
wskazanej w ust. 4 lit. b) tiret 1-2 umowy lub w SST/STWIORB - wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj rob6t lub ich obmiar lub ich zakres
zgodnie z dokumentacjg projektowa wskazanej w ust. 4 lit. b) tiret 1-2 umowy lub
SST/STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj
robdt lub ich obmiar lub ich zakres nie zostatl ujety w przedmiarze robot.
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8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacja projektowg i wplynie to na niezadowalajagcg jako$S¢ robot
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

10.Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedow w dokumentacji projektowe;j.

11.Wykonawca o$Swiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa.

12.Wykonawca:

1) wykona etap rozliczeniowy 1 o wartosci robo6t do 50 % kwoty wskazanej w § 3
ust. 1 umowy;

3) wykona etap rozliczeniowy 2 o wartosci robdt stanowigcej réznice pomiedzy
warto$ciami rozliczonymi w ramach etapu 1, a 1aczng suma wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie
380 dni od zawarcia umowy tj. do dnia ...........

2. Termin wykonania poszczegélnych elementéw robot sktadajgcych sie na
przedmiot zamowienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktérym mowa w ust. 4.

3. Za termin wykonania cato$ci zaméwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.

4. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych okreséow
rozliczeniowych wskazanych w § 5 umowy,

2) wartos$¢ robot przewidzianych w kazdym okresie rozliczeniowym wskazanym
w § 5 umowy,

3) zakres robét do wykonania w kazdym okresie rozliczeniowym wskazanym w §
5 umowy;
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4) date zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych
wust. 1, 314;
5) date zgloszenia robdét do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31i4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4, musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 14 dni roboczych od dnia przediozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
uwag i zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do
wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.
. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnoSci
harmonogramu z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sklada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu Stron umowy wyrazonej na piSmie.
. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu
Strony dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWocCi€: .....revecineenneeseeenens zt netto plus nalezny podatek VAT
...... %, W wysoKkosci .......... zt, co stanowi kwote brutto ..........cccuosssneeees ZE (stownie:
........................... ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cia wszelkich robdét budowlanych, dostaw iczynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i zapytaniu ofertowym oraz Umowie.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa na zasadach analogicznych jak okreslone w
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art. 454-455 wustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys (sporzadzony metoda uproszczong)
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej robét budowlanych z podziatem na
branze i zakres rzeczowy zamoéwienia, z wyszczegdlnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikéw ceno-tworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczego6lnos$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy,

3) zlecenia rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej;

4) robo6t zamiennych.

5) rozliczania etapéw robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 12

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia
branze).

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowe;j,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektowa i SST/STWIORB, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
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2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw i urzadzen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegd6lnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania oraz dowozenia materiatéw na plac budowy w sposéb niepowodujacy
niszczenia i  zanieczyszczenia terendéw  s3siednich lub  ciggéw
komunikacyjnych,

5) nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - jezeli dotyczy,

7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a. wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b. wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec
wptyw na terminowg i zgodna z dokumentacjg projektowg oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamoéwienia,

8) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robo6t subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowa i SST/STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i SST/STWIORB,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla
potrzeb budowy,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementdw nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

14) zabezpieczenie zdemontowanych materialéow 1 urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikoéw i osob trzecich,
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15) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

16) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen
przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym
i/lub z Projektantem.

17) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robé6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

20) wykonanie projektu wykonawczego inwestycji w zakresie zakresu
wymiany elementéow wiezby dachowej oraz konstrukcji sygnaturki - do
uzgodnienia z LWKZ,

21) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

23) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznos$cia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

24) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt,

25) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

26) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

27) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

28) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

29) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,
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30) zlozenie rozebranych lub zdemontowanych wybranych przez Zamawiajgcego
materiatléw (w tym krokwie, obecne pokrycie, itp.) - zdemontowane i utozone
przez Wykonawce na paletach) w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
oddalonym o nie wiecej niz 15 km od miejsca realizacji inwestycji bez
dodatkowego wynagrodzenia,

31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w SST/STWIORB i umowie w tym szczeg6lnoSci: protokotéw badan i
sprawdzen (o ile s3 wymagane w SST/STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile
sg wymagane w SST/STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa
wymagane w  SST/STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji
powykonawczej - jezeli dotyczy;

32) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie w jakim obowigzki te obcigzajag wykonawce zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST/STWiORB;

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta

starannos$cig, zgodnie z aktualng wiedzg techniczng, zgodnie z umowg oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegélnosci: zgodnie z ustawg z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.

840 ze zm.), Rozporzagdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkoéw albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw,

a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.

81), Decyzja Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na

prowadzenie prac przy zabytku, nr INN.5142.4.1.2024 z dnia 18.01.2024 r.,

programem prac konserwatorskich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie, zniszczenie lub utrate

przedmiotu prac bedace wynikiem dziatan wykonawcy od momentu przekazania

przedmiotu zamoéwienia do momentu odbioru.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu prac Wykonawca

zobowigzany jest do pokrycia kosztow zwigzanych z jego przywro6ceniem do stanu

wyjsciowego.

Wykonawca ponosi w pelnym zakresie odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za

dziatania i zaniechania oséb trzecich, ktérym powierza wykonanie przedmiotu

umowy, jak za swoje wtasne dziatania oraz zaniechania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych prac
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnoSci
istniejgce pokrycie, itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba, Zze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

W sytuacji okres$lonej w ust. 9, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 15 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robo6t rozbidrkowych, beda w posiadaniu
Wykonawcy ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych §rodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
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1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi_zgodnie z
zalaczonym Harmonogramem Inwestycji, a wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie dwdch faktur:

a) faktura czesciowa obejmujgca warto$¢ rob6t wykonanych w ramach etapu
1, o ktorym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1) w wysokosci do 50% kwoty
okreslonej w § 3 ust. 1 umowy,

b) faktura koncowa, ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce, w
wysokosci roznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w § 3 ust. 1 oraz kwoty faktury czesciowej - po wykonaniu wszystkich prac
objetych umowa.

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Inwestycji wyptata srodkéw finansowych za
poszczeg6lne okresy rozliczeniowe realizacji zadania moze ulec zmianie.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony okres rozliczeniowy nr robot
budowlanych i przedstawi Zamawiajagcemu wraz z protokotem zdawczo-
odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robo6t potwierdzonym przez
inspektora nadzoru.

4. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajagcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnoS¢ z
oryginalem fakturg stanowigcg podstawe =zaptaty oraz oSwiadczenie
podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spelnienia wskazanych w umowie warunkdw zaptaty danej faktury.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajgcego Srodkow
pochodzacych z dotacji z budzetu Gminy Poniatowa.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

8. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
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10.

11.

12.

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktdrej mowa w ust. 11 pkt

1i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
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13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Parafia Rzymskokatolicka Najswietszego Serca Pana Jezusa
Kraczewice Prywatne 76

24-320 Poniatowa

NIP: 7171248147

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robét:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
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sporzadzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbioér czesciowy po zakonczeniu etapu 1, uprawniajacy do wystawienia

faktury cze$ciowej

3) odbior koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem

zamoéwienia bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich roboét

przewidzianych odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym zgodnie

z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catos$ci zadania (dla odbioru

koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

c) Protokotyizaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen,

d) DTR, instrukcje obstugi itp. zamontowanych wurzadzen, protokotu z
przeprowadzonego rozruchu,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw roboét (jezeli wystapia) o
zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

f) wykonany i uzgodniony z LWKZ projekt wykonawczy inwestycji w zakresie
zakresu wymiany elementdw wiezby dachowej oraz konstrukcji sygnaturki.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czesSciowego i koncowego
w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu

gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czesSciowego i koncowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia

tego odbioru.
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7. W protokole odbioru cze$ciowego i konicowego strony wskazg w szczegdlnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b. odstagpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot

zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

11. Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wobec
Zamawiajgcego.
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§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajgce zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i
badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdét zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o
problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ roboét lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtlasnymi z wyjatkiem robot w zakresie:
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ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoOw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegb6lnoSci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przeditoZonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotyczg roéwniez umoéw
o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robdt budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
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18.

19.

20.

21.

22,

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkoéow
udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungC takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okres§lonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego  wykonania  powierzonych  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych
rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z
terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
0Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ;nrtel: ... ; e-mail: ... ;
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e-mail: coeveeiiiiiiiinn, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegbélno$ci zmiany
uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoS$ci i prac objetych
umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powolania odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i Kierowanie robotami
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane:

e Kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
ktorych zakres umozliwia Kierowanie robotami objetymi
przedmiotem zamoéwienia oraz spetniajagcy wymagania wskazane w art.
37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

e Kierownika prac konserwatorskich lub restauratorskich ktorych
zakres umozliwia Kkierowanie robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia oraz spelniajgcy wymagania wskazane w art. 37a ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca, w celu wykazania spetniania w/w warunku, moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtaSciwymi przepisami, w szczegolnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz.
1646) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (tj.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy/rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie:

...................... ;Nrtel e UPL. bUd. N e

2) Kierownika prac konserwatorskich lub restauratorskich w osobie: ...................... ;
nrtel e ;upr. bud. nr: ;
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6. W przypadku zmiany ktérejkolwiek z osé6b wskazanych w ust. 5 Wykonawca jest
zobowigzany do zastgpienia tych os6b osobami posiadajagcymi nie mniejsze
kwalifikacje niz wymagane na etapie prowadzonego postepowania, na podstawie
ktérego zawarto niniejszag Umowe.

7. Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomos$ci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

9. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych
os6b beda spetniaty wymagania okreslone w ust. 4 a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to
uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

10. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgacego moze wystgpi¢ z
wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w ust. 4.

11. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
Zamawiajgcy moze zazada¢ zwotania spotkania w celu omoéwienia problemdéw
zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych umowa. Powiadomienie o terminie
spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania. Wykonawca jest zobowigzany stawi¢ sie na
spotkaniu.
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§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytulu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z
niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres Krétszy niz okres
realizacji zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowaq polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opd6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

8. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 7 musi obowiagzywac¢ przez caty okres
realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie
zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego).

9. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy

ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7 obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

10. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 9, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

11. Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robdt z powodu, o ktérym
mowa w ust. 10, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

12. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
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§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu: 60 miesiecznej gwarancji na
wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia
poczawszy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunKki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy gwarancja
producenta jest dtuzsza niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy
zachowuje uprawnienia gwarancyjne nadane przez producenta po wygasnieciu
gwarancji Wykonawcy.

4. Rekojmia za wady fizyczne udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru
konicowego robot.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

6. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonaweca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane
materialy i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

7. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewnic
Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od
wad fizycznych oraz wad jakoSciowych.

8. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

9. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

10.W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne)
lub wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

11.W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust.
8 ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno
by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci
przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 10 lub 11,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnoSci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

13.Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 12, Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opéZnienie z transakcjach
handlowych.

14.W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

15.Powiadomienie o0 wystapieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cococeeeiiii i,

16.W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2)za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktorych mowa w § 6 ust. 8 lit. b) umowy - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,

3) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
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dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 10 lub ust. 11,

4)w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 5000
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5)w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 % wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uplywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy,

10) dopuszczenia do wykonania robo6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania z zasadami
okreSlonymi Umowa w wysokoSci 7 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego

do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokoSci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda

ze stron wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.

1 umowy.
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§14
Kary umowne z tytulu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1
umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% t3cznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane z
wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wpykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w  sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wpykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego
ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu

cywilnego.

Zatacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego — Projekt umowy Strona 30 z 39|




u
m POLSKI
I @ ok

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego:

»Wykonanie prac konserwatorskich i robét budowlanych przy budynku Kosciota pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa w

Kraczewicach”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytkow

8)

9)

opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego stwarzaja ryzyko niedotrzymania przez Wykonawce
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

Wykonaweca zlikwiduje dziatalnos¢,

10) zostanie wydany rozkaz zajecia majatku Wykonawcy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktorych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni
od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegb6towy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
umowa,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstagpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na
celu ochrone zycia i witasnos$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
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Ll

dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosSci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed =zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w formie .............. w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ........cccoeeenne. ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji
od dnia odbioru konicowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoSci ......ccoeeeerunene. ztotych (stownie: ... ), stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3Ca ...oceeveeeeeeenene. ZtOtych  (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonal przedmiotu zamoéwienia lub
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wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji lub wykonatl je nienalezycie (w szczegolnosci nie
usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub  wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catoSci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy
Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zZmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty

Zatacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego — Projekt umowy Strona 33 z 39|




u
2 POLSKI
L iAok

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego:

»Wykonanie prac konserwatorskich i robét budowlanych przy budynku Kosciota pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa w

Kraczewicach”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytkow

2)

3)

4)

5)

wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego Zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenia robét budowlanych;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6ét budowla-nych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organ0w oraz wydania decyzji przez wilasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania
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przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia w przypadku ujawnienia
podczas wykonywania robdt stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu konicowego realizacji umowy;

7) przedhuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych
analogicznie do tresci art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

8) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres
$wiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnosci programow lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg,

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu S$Swiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpic¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;

11) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci
wykonania robdt nieujetych w dokumentacji projektowej;

12) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegélnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci od warunkéw wynikajacych z promesy BGK w
celu zapewnienia zgodnos$ci umowy z trescig tej promesy;

13)zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu S$wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego,
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w szczeg6lnoSci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub
funduszy lub innych Zrodet finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa np.
w sytuacji zmiany zakresu inwestycji objetych Programem zaakceptowanych
przez Prezesa Rady Ministrow,
14) Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:
a) wodniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy
b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencja zmian
zakresu lub sposobu §wiadczenia wykonawcy
c) w odniesieniu do terminu jej wykonania
w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania
umowy w tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i robot
budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane ktore wejdag w zycie
podczas trwania umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.
Strony mogga takze dokonac¢ zmian analogicznie jak w przypadkach okreslonych w
art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane

osobowe do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
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bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza
oraz wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowq do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
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14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lno$ci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatdbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktdérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zaméwienia lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

| Zatacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego — Projekt umowy Strona 38 z 39|




u
, POLSKI
tAD BGK .

- 3

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego:

»Wykonanie prac konserwatorskich i robét budowlanych przy budynku Kosciota pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa w
Kraczewicach”, ktére jest dofinansowane ze srodkéw Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytkow

§20
Polubowne rozwiazywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do poddania tego sporu pod mediacje.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§21

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowag beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy s3:
1) Zapytanie ofertowe.
2) Dokumentacja projektowa w postaci przedmiaru robot.
3) Ztozona oferta.
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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